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FECHA OCTUBRE DE 2025 PROCESO 085/2025 

NOMBRE DEL PROYECTO O CONTRATO 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, 

NORTE DE SANTANDER DE 2024, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", 

identificado con Código BPIN 2024004540037. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Constitución Política de Colombia establece en el Artículo 365: Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional; en el Artículo 366: “El bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Así pues, será objeto 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas en salud, educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. Para ello el gasto social del municipio deberá tener mayor 
prioridad sobre cualquier otro de inversión”, en el Artículo 367: “La Ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, 
calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, 
los de solidaridad y redistribución de ingresos. Que la ley 142 de 1994 y sus Decretos 
Reglamentarios establecen que el régimen de contratación aplicable a las Empresas que prestan 
Servicios Públicos Domiciliarios y actividades complementarias, por regla general es de derecho 
privado. Que de acuerdo a lo dispuesto en Titulo II Capitulo 1, "REGIMEN DE ACTOS Y 
CONTRATOS DE LAS EMPRESAS" ARTICULOS 30 Y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Titulo 
11 Capitulo 10 de la ley 689 de 2001, "los actos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
se rigen exclusivamente por las reglas del Derecho Privado sin atender el porcentaje que los aportes 
de las entidades Públicas representen dentro del capital social" y vigilada por la superintendencia de 
servicios públicos y regulada por la comisión de agua potable y saneamiento básico (CRA). Los 
servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las 
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y 
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación” 
 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "EMPOPAMPLONA SA E.S.P.". tiene como objeto 
principal la prestación, administración, operación, distribución y comercialización de los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Asco, y que conforme a lo dispuesto por el 
parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, está constituida como Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. 
 
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que: "...Las entidades estatales que por disposición 
legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de le Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
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sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal" 
 
La contratación de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PAMPLONA 
"EMPOPAMPLONA S.A E.S.P.", se regirá por los principios de la función administrativa establecidos 
en los artículos 209 de la Constitución Política y 3° de la Ley 489 de 1998, atinentes a la buena fe, 
igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 
publicidad, responsabilidad y transparencia, mediante la delegación y desconcentración de 
funciones. 
 
De igual manera se aplicarán los principios de gestión fiscal y control interno establecidos en los 
artículos 267 y 269 de la Constitución Política, respectivamente. Así como, se garantizarán los 
principios de transparencia y la planeación en un ambiente de libre competencia, con criterios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
El principio de transparencia representa reglas claras que garanticen la calidad, la participación, la 
libre competencia, imparcialidad e igualdad de oportunidades. 
 
En lo referente a la planeación, se debe entender por el análisis detenido sobre la conveniencia y 
oportunidad de la futura contratación, que contemple los estudios, diseños, proyectos y demás 
documentos que permitan establecer la viabilidad técnica del objeto a contratar, buscando siempre 
la adecuada utilización de los recursos y el aseguramiento de la calidad. En todo caso 
"EMPOPAMPLONA S.A E.S.P." debe disponer de información básica que le permita la elaboración 
de unos estudios previos o pliegos de condiciones completos, en los cuales incluya información clara 
y detallada. 
 
La Gobernación de Norte de Santander, en ejercicio de sus funciones de complementariedad de la 
acción municipal y en concordancia con lo establecido en el artículo 298 de la Constitución Política, 
ha identificado la necesidad de Optimizar de manera conjunta el sistema de Acueducto del municipio 
de Pamplona, como parte de los esfuerzos institucionales por mejorar los indicadores de Cobertura, 
Continuidad y Calidad en el Departamento. 
 
El Proyecto de Optimización de redes del Sistema de Acueducto del Municipio de Pamplona, 
Departamento Norte de Santander, se origina en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
EMPOPAMPLONA S.A E.S.P, como respuesta a los continuos daños que se han venido 
presentando en las redes de distribución del Municipio principalmente en las y de forma especial en 
el Barrio Pueblo Nuevo ubicado al Oriente del casco urbano. 
 
La tubería existente en una amplia zona del Municipio, se encuentra mayoritariamente en Asbesto 
Cemento, el cual ha sido instalado desde hace más de 30 años, junto con algunos tramos en PVC 
que hoy por hoy presentan aplastamiento y obstrucciones. 
 
A través de convenio interinstitucional entre el Municipio de Pamplona y la empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios Empopamplona S.A E.S.P, se decidió desarrollar los estudios y diseños de la 
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Optimización de las redes del sistema de acueducto de las zonas hidráulicas “Baja e Intermedia” del 
Municipio de Pamplona. 
 
El sistema de acueducto del Municipio de Pamplona, actualmente posee dos grandes retos: 
 
Por un lado, las líneas de distribución principales que salen de los tanques de la PTAP 
Cariongo, se encuentran en Asbesto Cemento, Hierro Fundido y American Pipe. De dichas tuberías, 
el Asbesto Cemento principalmente, ha presentado en los últimos años, una gran cantidad de daños, 
lo que indica que requiere una Optimización integral. 
 
Por otro lado, el mejoramiento a los indicadores de Calidad, Cobertura y continuidad del municipio. 
 
El Municipio de Pamplona y la Empresa de Servicios Públicos Empopamplona S.A ESP, vienen 
teniendo que invertir recursos en reparaciones de las tuberías obsoletas y a futuro no cuenta con la 
capacidad instalada para abastecer la población y mucho menos capacidad que garantice la 
redundancia ante eventos operativos o de mantenimiento. Por tal razón, es indispensable, realizar 
la Optimización de las redes, específicamente logrando cambiar el material por materiales aprobados 
en Colombia y mejorar la capacidad de distribución para lograr operar las Plantas de Tratamiento a 
su capacidad de diseño, mejorando la continuidad del servicio, la cobertura a futuro y los indicadores 
de servicio como la presión.  
 
La Empresa de Servicios públicos, ha realizado a lo largo de su historia, la optimización de redes, 
cambiando algunas de ellas por PVC, sin embargo, aún existen principalmente redes en Asbesto 
Cemento en las líneas que salen de la Planta de Tratamiento del Cariongo, con lo cual, las pérdidas 
de Agua Potable se aumentan, se pierde presión y finalmente, se presentan daños recurrentes. Sin 
embargo, las necesidades exceden las capacidades de la Empresa y del Municipio de Pamplona y 
se requiere con celeridad una Optimización de las redes del sistema de Acueducto. 
 
Adicionalmente a lo anterior, existe la necesidad de realizar una sectorización del servicio en el 
Municipio, con el fin de optimizar el servicio al momento de presentarse daños, mejorar presiones y 
controlar las pérdidas de agua potable. 
 
Según la anterior EMPOPAMPLONA envió a La SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO del Departamento solicitud formal, en la cual se expresa la urgencia y 
necesidad de realizar la Optimización del sistema de Acueducto del casco urbano del Municipio. En 
respuesta a dicha solicitud, y en el marco del proyecto de inversión BPIN 2024004540037, se 
propuso la inclusión de este proyecto, el cual ha sido viabilizado con concepto sectorial favorable. 
 
Es importante resaltar que la Empresa de Servicios Públicos EMPOPAMPLONA S.A ESP, fue 
conformada para la prestación de servicios públicos de carácter mixto, clasificada bajo el régimen 
jurídico establecido para las empresas prestadoras de servicios públicos del orden Municipal, que 
desarrolla como objeto social: la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, Distribuci6n de Gas 
Combustible, Energía, Telefonía Pública Básica Conmutada y Telefonía Local Móvil en el Sector 
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Rural y demás servicios de Telecomunicaciones. Que dentro de su objeto social secundario 
desarrolla: 1. Prestar directamente los servicios públicos de su objeto, actuar como operador de los 
mismos y asociarse con tal propósito del cumplimiento de estas actividades. 2. Gestionar y 
administrar recursos del orden Municipal, Departamental o Nacional e Internacional, así como de 
instituciones de carácter público, privado o mixto dirigidos al fortalecimiento del sector de prestación 
de los diferentes servicios públicos domiciliarios y demás actividades que desarrolle la empresa. 3. 
Adelantar directamente, contratar y/o subcontratar la construcción, la administración, la operación, 
el mantenimiento y la reparación de todo tipo de infraestructura y/o de sistemas operativos, para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios en cumplimiento de su objeto social. En ese orden 
de ideas la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA "EMPOPAMPLONA, S.A. 
E.S.P.". Sin menoscabar la propiedad de sus activos, podrá desarrollar todo tipo de contratos, 
asociarse o formar consorcios y uniones temporales con otras personas naturales o jurídicas 
Cualquier índole del orden Municipal, Departamental y Nacional o Extranjeras, prestadoras o 
usuarias, con el fin de lograr la universalidad la calidad y la eficacia en la prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios a sus Usuarios, procurando siempre el bienestar general el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, atendiendo precisos criterios técnicos, de rigor jurídico, de costos 
de operación, de prestación de los servicios y de solidaridad y redistribución de ingresos.  
 
Que, tanto el señor alcalde del Municipio de Pamplona, Doctor KLAUS FABER MOGOLLON y el 
señor Gerente General de EMPOPAMPLONA el Doctor JUAN SEBASTIAN SUAREZ JAUREGUI, 
identificaron la importancia y necesidad del Proyecto de Optimización de Redes del Sistema de 
Acueducto del Municipio de Pamplona, con el fin de mejorar los indicadores de Cobertura, 
Continuidad y Calidad del Servicio de Acueducto del Municipio. 
Que, El alcalde municipal de PAMPLONA y el Gerente de EMPOPAMPLONA S.A ESP mediante 
oficio del 06 de noviembre de 2024 Radicado No. 2024-08400-036749-2, solicitaron cofinanciación 
para el Proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 
DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER. a través del cual señala que: “Desde nuestras 
administraciones, nos comprometemos a cofinanciar el proyecto aunando esfuerzos con la 
Gobernación del Departamento, para lo cual entre Empopamplona S.A ESP y el Municipio de 
Pamplona, aportaremos los recursos destinados a la Interventoría, los cuales ascienden a 
$388.026.540,0., para cofinanciar el convenio OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se allegaron los siguientes Certificados de Disponibilidad 
Presupuestales: 1- Por parte de la ALCALDIA DE PAMPLONA el CDP No. No. 00041003 del 10 de 
Abril de 2025 por un valor de TRECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 
($373.000.000,00), y de EMPOPAMPLONA S.A ESP el CDP No. CÓDIGO:3GF2-503.08-00000588 
del 17 de junio de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto de EMPOPAMPLONA S.A ESP por un 
valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,0), para cofinanciar la ejecución del 
Proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER. 
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Desde la perspectiva del Gobierno Departamental, este proyecto representa una oportunidad de 
articulación interinstitucional, de mejora de la prestación de los servicios y de optimización de los 
recursos públicos a través de mecanismos de cofinanciación y trabajo coordinado. 
 
Por lo anterior, se considera viable, oportuna y conveniente la celebración de un contrato de obra., 
con el objeto de " OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 
DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER DE 2024, DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER", identificado con Código BPIN 2024004540037”., con impacto directo en la calidad 
de vida de los ciudadanos y en el mejoramiento de la infraestructura del servicio de Acueducto 
urbano. 
 
El objeto del proceso contractual está orientado a realizar actividades de Optimización de las Redes 
del sistema de acueducto urbano del municipio de Pamplona, Norte de Santander, a través de 
intervenciones principalmente sobre la red de Asbesto Cemento que atraviesa gran parte del 
Municipio desde los Tanques de Almacenamiento de la PTAP del Cariongo, bajando por la Avenida 
Santander, pasando por la Escuela Normal Superior y el Colegio Provincial, llegando hasta conectar 
con las redes ya optimizadas del centro de la ciudad, en una longitud aproximada de 2.5 km.  
 
El alcance incluye la ejecución de actividades tales como la localización y replanteo, demolición de 
pavimento asfáltico y en concreto, así como de andenes y sardineles, excavaciones, rellenos, 
instalación de tubería, cargue y retiro de sobrantes, construcción de pasos elevados, reposición de 
asfalto, entre otras. 
 
El contratista deberá planificar y ejecutar los trabajos en coordinación con la administración municipal 
y con la empresa EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., en aquellos casos en que sea necesario 
salvaguardar otras redes de servicios públicos domiciliarios, garantizando el retiro y disposición 
adecuado de los materiales sobrantes y el cumplimiento de las medidas de seguridad vial y 
ambiental. 
 
Es pertinente manifestar que, la necesidad fue presentada tanto por el Municipio de Pamplona como 
por EMPOPAMPLONA, en tal virtud a continuación se adjunta el presupuesto viabilizado del 
Proyecto, donde se evidencian las actividades a ejecutar por parte del contratista que se seleccione, 
en las especificaciones y cantidades allí establecidas y las que se definan por la Empresa en el 
proceso de contratación que para el efecto adelante 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO V/R PARCIAL

1 PRELIMINARES $ 180.564.712

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 3.351,0 $ 6.304 $ 21.124.704

1,2 SEÑALIZACION LONGITUDINAL DE ZANJAS ML 3.351,0 $ 25.647 $ 85.943.097

1,3 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 861,5 $ 29.674 $ 25.564.151

1,4 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO M2 84,0 $ 35.750 $ 3.003.000

1,5 DEMOLICION DE ANDENES M2 100,0 $ 27.455 $ 2.745.500

1,6 DEMOLICION DE SARDINELES ML 100,0 $ 19.888 $ 1.988.800

1,7 CORTE DE PAVIMENTOS ML 3.130,0 $ 12.842 $ 40.195.460

OPTIMIZACION DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA
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2 REDES $ 2.039.052.170

2,1 EXCAVACION EN TIERRA COMUN M3 272,8 $ 79.373 $ 21.653.272

2,2 EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 1.364,0 $ 108.460 $ 147.941.609

2,3 EXCAVACION EN ROCA M3 1.091,2 $ 298.779 $ 326.032.425

2,4 COLCHON DE ARENA PARA SOPORTE M3 499,0 $ 196.154 $ 97.874.569

2,5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN M3 905,8 $ 51.154 $ 46.336.009

2,6 RECEBO COMPACTADO M3 772,6 $ 192.879 $ 149.020.437

2,7 SUB BASE GRANULAR COMPACTADA M3 285,8 $ 197.160 $ 56.338.470

2,8 BASE GRANULAR COMPACTADA M3 258,5 $ 198.260 $ 51.240.297

2,9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 2.775,9 $ 79.989 $ 222.042.489

2.10 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø12" RDE 21 (200PSI) ML 270,0 $ 90.263 $ 24.371.010

2,11 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø10" RDE 21 (200PSI) ML 2.306,0 $ 77.259 $ 178.159.254

2.12 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (200PSI) ML 215,0 $ 28.327 $ 6.090.305

2.13 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (200PSI) ML 60,0 $ 22.797 $ 1.367.820

2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PVC Ø12" UN 4,0 $ 2.992.224 $ 11.968.896

2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° PVC Ø12" UN 2,0 $ 2.396.749 $ 4.793.498

2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC Ø10" UN 4,0 $ 3.129.260 $ 12.517.040

2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PVC Ø10" UN 8,0 $ 2.146.599 $ 17.172.792

2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° PVC Ø10" UN 8,0 $ 1.782.326 $ 14.258.608

2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø10" BR UN 4,0 $ 9.253.291 $ 37.013.164

2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø10"X3" BR UN 12,0 $ 7.514.390 $ 90.172.680

2 REDES $ 2.039.052.170

2,1 EXCAVACION EN TIERRA COMUN M3 272,8 $ 79.373 $ 21.653.272

2,2 EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 1.364,0 $ 108.460 $ 147.941.609

2,3 EXCAVACION EN ROCA M3 1.091,2 $ 298.779 $ 326.032.425

2,4 COLCHON DE ARENA PARA SOPORTE M3 499,0 $ 196.154 $ 97.874.569

2,5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN M3 905,8 $ 51.154 $ 46.336.009

2,6 RECEBO COMPACTADO M3 772,6 $ 192.879 $ 149.020.437

2,7 SUB BASE GRANULAR COMPACTADA M3 285,8 $ 197.160 $ 56.338.470

2,8 BASE GRANULAR COMPACTADA M3 258,5 $ 198.260 $ 51.240.297

2,9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 2.775,9 $ 79.989 $ 222.042.489

2.10 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø12" RDE 21 (200PSI) ML 270,0 $ 90.263 $ 24.371.010

2,11 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø10" RDE 21 (200PSI) ML 2.306,0 $ 77.259 $ 178.159.254

2.12 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (200PSI) ML 215,0 $ 28.327 $ 6.090.305

2.13 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (200PSI) ML 60,0 $ 22.797 $ 1.367.820

2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PVC Ø12" UN 4,0 $ 2.992.224 $ 11.968.896

2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° PVC Ø12" UN 2,0 $ 2.396.749 $ 4.793.498

2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC Ø10" UN 4,0 $ 3.129.260 $ 12.517.040

2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PVC Ø10" UN 8,0 $ 2.146.599 $ 17.172.792

2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° PVC Ø10" UN 8,0 $ 1.782.326 $ 14.258.608

2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø10" BR UN 4,0 $ 9.253.291 $ 37.013.164

2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø10"X3" BR UN 12,0 $ 7.514.390 $ 90.172.680

2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION HD Ø10"X8" UN 2,0 $ 2.803.247 $ 5.606.494

2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION HD Ø10"X4" UN 1,0 $ 2.086.690 $ 2.086.690

2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DRESSER Ø12" UN 2,0 $ 1.408.350 $ 2.816.700

2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DRESSER Ø10" UN 2,0 $ 1.089.104 $ 2.178.208

2.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA Ø10"X1/2" UN 100,0 $ 438.607 $ 43.860.700

2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MICROMEDIDOR Ø1/2" UN 40,0 $ 291.217 $ 11.648.680

2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MICROMEDIDOR Ø1/2" UN 40,0 $ 149.712 $ 5.988.480

2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA V.N.A Ø10" BR UN 4,0 $ 11.609.924 $ 46.439.696

2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA V.N.A Ø4" BR UN 2,0 $ 2.770.142 $ 5.540.284

2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA V.N.A Ø3" BR UN 7,0 $ 2.397.544 $ 16.782.808

2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PURGA Ø10"X4" BR UN 2,0 $ 9.768.670 $ 19.537.340

2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA Ø10"X3" BR UN 2,0 $ 8.179.966 $ 16.359.932

2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE Ø3"X3" BR UN 3,0 $ 8.237.555 $ 24.712.665

2.34 ESTACION DE MACROMEDICION Ø10" UN 1,0 $ 71.508.090 $ 71.508.090

2.35 ERP - RAMAL REGULADO 12” EN LÍNEA Y BY-PASS SIN REGULACIÓN 6” UN 1,0 $ 149.895.661 $ 149.895.661

2.36 ATRAQUES EN CONCRETO M3 6,1 $ 969.036 $ 5.935.346

2.37 CAJAS PARA VALVULAS UN 20,0 $ 3.927.452 $ 78.549.040

2.38 CAJAS PARA ESTACIONES UN 2,0 $ 6.620.356 $ 13.240.712

3 PASOS ELEVADOS $ 263.183.156

3,1 ESTRUCTURA SOPORTE EN CONCRETO (INCLUYE ACERO) M3 17,7 $ 2.272.743 $ 40.273.006

3,2 MACISO DE ANCLAJE GUAYAS (INCLUYE ACERO) M3 27,0 $ 1.450.820 $ 39.172.140

3,3 TORRE METALICA PARA TENSADO UN 4,0 $ 8.284.229 $ 33.136.916

3,4 SOPORTE ANCLAJE TORRE METALICA UN 8,0 $ 1.928.526 $ 15.428.208

3,5 CERCHA METALICA ML 88,0 $ 985.768 $ 86.747.584

3,6 GUAYA PRINCIPAL DE TENSADO Ø7/8" ML 80,0 $ 189.852 $ 15.188.160

3,7 GUAYA CONTRAVIENTO Ø5/8" ML 76,0 $ 151.094 $ 11.483.144

3,8 PENDOLONES AUXILIARES UN 46,0 $ 472.913 $ 21.753.998

4 REPOSICIONES $ 242.863.164

4,1 REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 861,5 $ 219.392 $ 189.006.208

4,2 REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO M2 84,0 $ 289.484 $ 24.316.656

4,3 REPOSICION DE ANDENES M2 100,0 $ 179.987 $ 17.998.700

4,4 REPOSICION DE SARDINELES ML 100,0 $ 115.416 $ 11.541.600
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Así mismo el municipio de Pamplona y la Empresa presentaron las siguientes 

especificaciones técnicas 

 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  

 

 

1. Descripción 
 

El Contratista con uso de instrumentos topográficos de precisión levantará de acuerdo a la 

disposición del proyecto, todos los elementos que se construirán. El replanteo será verificado 

por la Interventoría, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructivo.  Esta 

labor deberá ser realizada por un profesional idóneo el que además de la planimetría deberá 

5 SISTEMAS DE GESTION Y PLANES DE MANEJO $ 140.940.114

5,1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SST UN 1,0 $ 49.246.018 $ 49.246.018

5,2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA UN 1,0 $ 42.736.018 $ 42.736.018

5,3 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT UN 1,0 $ 48.958.078 $ 48.958.078

$ 2.866.603.316

29% $ 831.314.962

1% $ 28.666.033

5% $ 143.330.166

$ 1.003.311.161

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

ADMINISTRACIÓN OBRA

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTO DE OBRA CIVIL

6 SUMINISTROS DE TUBERIA $ 1.097.529.891

6,1 SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø12" RDE 21 (200PSI) ML 270 $ 556.744 $ 150.320.880

6,2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø10" RDE 21 (200PSI) ML 2.306 $ 402.806 $ 928.870.636

6,3 SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 (200PSI) ML 215 $ 70.801 $ 15.222.215

6,4 SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 (200PSI) ML 60 $ 51.936 $ 3.116.160

$ 1.097.529.891

25% $ 274.382.473

$ 274.382.473

$ 3.869.914.477

$ 1.371.912.364

$ 5.241.826.841

$ 364.469.653

8% $ 309.593.158

4% $ 54.876.495

$ 5.606.296.494

TOTAL COSTO INDIRECTO SUMINISTROS

ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS

TOTAL COSTO DIRECTO  SUMINISTROS

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DE LA OBRA

TOTAL COSTOS SUMINISTROS

INTERVENTORIA OBRA CIVIL

INTERVENTORIA SUMINISTROS

TOTAL COSTO DE LA INTERVENTORÍA
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establecer los niveles, siendo todo completamente referenciado.  

 

2. Materiales 
 

• Pintura 

• Concreto 14 Mpa para mojones y puntos de control 

• Puntilla 2” 

• Alambre negro 

• Herramientas menores 
 

3. Procedimiento 
 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico.  

• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico.  

• Localizar ejes.  

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje.  

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra  
 

• Equipos topográficos de precisión. 

• Elementos varios de topografía. 

• Comisión de topografía 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 

la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos e incluye 

materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 

 

SEÑALIZACIÓN LONGITUDINAL DE ZANJAS  

1. Descripción 
Esta especificación trata del suministro, transporte, instalación, mantenimiento, posterior 

desmonte y evacuación de una barrera continua, estática o movilizable, construida con 
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delineador tubular plástico y doble hilera de cinta seguridad.  

2. Materiales  
 

• Cinta de señalización 

• Señalizador tubular 

• Herramienta menor 
 

3. Procedimiento 
 

• Las señales se instalarán en los sitios que indiquen los planos del proyecto o donde 
defina el interventor. 

• Los delineadores tubulares deberán ser instalados antes del inicio de las actividades 
de la obra y durante la ejecución de éstas.  Para prevenir e informar a los peatones y 
conductores de vehículos sobre su proximidad a una Obra en construcción. 

• Este tipo de Barrera servirá para delimitar el perímetro general de las Obras y 
específicamente el de cada uno de los Frentes de Obra que están bajo intervención 
del CONTRATISTA, todo ello bajo la supervisión y aprobación de la Interventoría.   
 

4. Equipo, transporte y mano de obra  
 

• Transporte 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Herramienta menor 
 

5. Medida y forma de pago 
 

La unidad de medida será el metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. e incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

1.2 SEÑALIZACION LONGITUDINAL DE ZANJAS ML 

 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y ANDENES 

1. Descripción 
 

Se refiere a la demolición de las diferentes partes del pavimento y/o andén en los sitios 

requeridos para la ejecución de la obra. Esta actividad comprende la demolición de la placa 

de concreto una vez se haya realizado el corte. Se ejecutará esta actividad en los sitios 

indicados en los planos y en los que señale el Interventor. 
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2. Materiales 
 

• No aplica 
 

3. Procedimiento 
 

• Consultar y cumplir todas las normas para disposición de escombros establecidos por 
la entidad correspondiente.  

• Prever y ejecutar medidas que garanticen la estabilidad de los elementos que se 
conservan.  

• Cortar los suministros de servicios públicos en áreas a intervenir. 

• Realizar cortes en la superficie. 

• Realizar la demolición con el equipo aprobado por la interventoría.  

• Cortar acero de refuerzo si existe.  

• Adecuar zonas de demolición para iniciar el proceso constructivo.  

• Retirar sobrantes y escombros.  
 

4. Equipo, transporte y mano de obra  
 

• Compresor de dos martillos  

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

La medida será el número de metros cuadrados (m2) demolidos, debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y 

transporte 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

1.4 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 

1.5 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO M2 

1.6 DEMOLICION DE ANDENES M2 

 

DEMOLICIÓN DE SARDINELES 

1. Descripción 
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Esta actividad comprende la demolición del sardinel. Se ejecutará esta actividad en los sitios 

indicados en los planos y en los que señale el Interventor. 

 

2. Materiales 
 

• No aplica 
 

3. Procedimiento 
 

• Consultar y cumplir todas las normas para disposición de escombros establecidos por 
la entidad correspondiente.  

• Prever y ejecutar medidas que garanticen la estabilidad de los elementos que se 
conservan.  

• Cortar los suministros de servicios públicos en áreas a intervenir. 

• Realizar la demolición con el equipo aprobado por la interventoría.  

• Adecuar zonas de demolición para iniciar el proceso constructivo.  

• Retirar sobrantes y escombros.  
 

4. Equipo, transporte y mano de obra  
 

• Compresor de dos martillos  

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

La medida será el número de metros lineales (ml) demolidos, debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y 

transporte. 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

1.7 DEMOLICION DE SARDINELES ML 

 

CORTE DE PAVIMENTOS 

1. Descripción 
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Esta actividad comprende el corte del pavimento existente, este deberá cortarse de acuerdo 

con los límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por 

autorización expresa de la Interventoría cuando existan razones técnicas para ello.   

 

2. Materiales 
 

• Disco de corte diamantado 

• Agua 
 

3. Procedimiento 
 

• Delimitar los sitios mostrados en los planos y/o donde indique El Interventor 

• Proceder con el montaje del disco y ubicación de los equipos en la posición indicada 

• Proceder a realizar el corte, La superficie del corte debe quedar vertical.  

• El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.  

• El corte debe contar con la profundidad necesaria 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 

• Cortadora de pavimento 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 
La medida será metro lineal (ml) de corte realizado debidamente ejecutado y recibido a 

satisfacción por la interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

1.8 CORTE DE PAVIMENTOS ML 

 

EXCAVACIONES 

1. Descripción 
 

Se dará el nombre de excavación al corte que se efectúe entre el terreno natural desmontado, 

limpio o descapotado, o desde la superficie del terreno limpio de pavimento hasta la línea de 

excavación definida en los planos, removiendo y retirando cualquier clase de material que se 

encuentre. Debe tener en cuenta actividades tales como entibar, acodalar, entarimar, 
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bombear aguas, retirar derrumbes y cualesquiera otros que por la naturaleza del terreno y 

características de la obra deban ejecutarse. 

 

Las excavaciones del proyecto se clasifican según los siguientes criterios:  

 

Tierra Común. Todo material para cuya remoción y extracción solo sea necesario utilizar 

herramientas sencillas tales como afirmados compactados, arenas, limos, arcillas, capa 

vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural. 

 

Material Conglomerado. Todo material para cuya remoción y extracción sea necesario 

utilizar herramientas de tipo pesado tales como arcilla muy dura, el peñón, la grava 

cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca 

blanda o desintegrada y la pizarra. 

 

Roca. Todo material con tamaño superior a 0.40 m. 

 

2. Materiales 
 

• No aplica 
 

3. Procedimiento 
 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

• Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 
o sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

• Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre 
terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 

• Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los 
taludes. 

• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación.  

• Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación.  

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

• Cargar y retirar los sobrantes.  

• Verificar niveles finales de cimentación. 
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4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Planta eléctrica 

• Compresor de dos martillos  

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

La unidad de medida tanto para excavaciones es el metro cúbico (m3) debidamente ejecutado 

y recibido a satisfacción por la interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y 

transporte. 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.1 EXCAVACION EN TIERRA COMUN M3 

2.2 
EXCAVACION EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 

M3 

2.3 EXCAVACION EN ROCA M3 

 

RELLENOS 

1. Descripción 
 

Estas actividades consisten en los rellenos necesarios para la instalación de tuberías y 

ubicación de las estructuras las cuales se refiere en el presente proyecto, de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Interventor.  

 

El relleno consiste en el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y 

compactación de materiales aprobados por la interventoría, ajustándose a los alineamientos 

horizontal y vertical y a las secciones transversales típicas. Todos los materiales que se 

empleen en la construcción de rellenos deberán estar libres de sustancias deletéreas, de 

materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado 

por el Interventor, quien de ninguna manera permitirá la construcción de rellenos con 

materiales de características expansivas. 

 

2. Materiales 
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• Seleccionado de excavación. 

• Recebo. 

• Sub base granular. 

• Base granular. 

• Arena de rio  

• Agua 
 

3. Procedimiento 
 

• Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

• Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 
planos generales. 

• Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 

• Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.  

• Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos.  

• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 

Los anchos y profundidades de las excavaciones están dados por los siguientes perfiles: 

 

 

 
 
 



 

Estudio de Conveniencia 

Código FPL- 04  v.00 

Página 16 de 137 

 

 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 

• Vibrocompactador 

• BobCat 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) compactado (el cálculo se hará con base en los 

levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad) 

debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría, incluye materiales, 

equipos, mano de obra y transporte. 

  

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.4 COLCHON DE ARENA PARA SOPORTE M3 

2.5 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 
EXCAVACIÓN 

M3 
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2.6 RECEBO COMPACTADO M3 

2.7 SUB BASE GRANULAR COMPACTADA M3 

2.8 BASE GRANULAR COMPACTADA M3 

 

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 

1. Descripción 
 

Esta norma tiene por objeto fijar los criterios básicos para el transporte de materiales 

sobrantes. Los trabajos incluidos dentro de la presente especificación se clasifican dentro de 

los siguientes conceptos de trabajo: 

  

• Cargue de material sobrante.   

• Transporte de material. Para todos los conceptos de trabajo en que se incluya el 
transporte de material, la distancia la necesaria hasta el relleno autorizado.   

• Descargue del material.  
 

Los escombros sobrantes de excavación o demolición deben ser transportados dentro de un 

plazo máximo de 24 horas contadas a partir de su disposición. En todos los casos con 

posterioridad a la finalización de las obras, se deberá recuperar y restaurar el espacio público 

utilizado, de acuerdo con su uso, garantizar la reconstrucción total de la infraestructura y la 

eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos.  

 

2. Materiales 
 

• No aplica 
 

3. Procedimiento 
 

• La carga deberá ser acomodada de tal manera que su 
volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, 
a ras de los bordes superiores más bajos del platón o 
contenedor. 

• Posibilitar el cargue y el descargue de los residuos de 
construcción y demolición (RCD) evitando la 
dispersión de partículas. 

• Cubrir la carga durante el transporte, evitando el 
contacto con la lluvia y el viento. 

• Los vehículos utilizados para esta actividad deben 
cumplir con las normas vigentes de tránsito y 
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transporte y de emisiones atmosféricas. 

 

 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

La medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (m3), medido como el volumen 

de la excavación, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría, incluye 

materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

  

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 200 PSI 

1. Descripción 
 

Esta actividad comprende la instalación, el extendido y la colocación de la tubería PVC presión 

RDE 21. Las tuberías se instalarán sobre la cama de arena compactada teniendo en cuenta 

los perfiles de diseño  

 

2. Materiales 
 

• Tubería PVC 200 PSI 

• Lubricante tubería 
 

3. Procedimiento 
 

• Limpie tanto los espigos como las campanas que se vayan a unir, teniendo cuidado 
de no dejar lodo o arena en los mismos.  

• Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho 
únicamente, lo puede hacer con una brocha, esponja o trapo.  

• Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar.  
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• Es importante verificar que en el proceso no se introduzcan partículas de material de 

relleno en la campana para evitar fugas.  

• No flectar el espigo en la campana en sentido vertical u horizontal. El espigo y la 
campana se deben mantener alineados.  

• Cuando se requieran cambios de dirección menores de 6 grados en las conexiones, 
estos se pueden lograr aplicando flexión sobre el tubo y aislando la campana. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado, revisado y aprobado por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.10 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø12" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

2.11 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø10" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

2.12 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

2.13 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESION 
 

1. Descripción 
 

Esta actividad comprende la instalación de accesorios PVC presión de acuerdo al diseño y 

planos. 

 

2. Materiales 
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• Accesorios PVC 200 PSI 

• Lubricante tubería 
 

3. Procedimiento 
 

• Limpie tanto los espigos como las campanas que se vayan a unir, teniendo cuidado 
de no dejar lodo o arena en los mismos.  

• Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho 
únicamente, lo puede hacer con una brocha, esponja o trapo.  

• Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar.  

• Es importante verificar que en el proceso no se introduzcan partículas de material de 
relleno en la campana para evitar fugas.  

• No flectar el espigo en la campana en sentido vertical u horizontal. El espigo y la 
campana se deben mantener alineados.  

• Cuando se requieran cambios de dirección menores de 6 grados en las conexiones, 
estos se pueden lograr aplicando flexión sobre el tubo y aislando la campana. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

6. Ítems de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PVC 
Ø12" 

UN 

2.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° PVC 
Ø12" 

UN 

2.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVC 
Ø10" 

UN 

2.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PVC 
Ø10" 

UN 

2.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° PVC 
Ø10" 

UN 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HD 

1. Descripción 
 

Esta actividad comprende la instalación de accesorios HD bridados, tales como uniones, 

válvulas, hidrantes, ventosas y purgas que deben cumplir con las Normas.  

Las dimensiones y características en general, así como su localización serán las indicadas 

en los planos y/o por el INTERVENTOR. Los elementos bridados serán suministrados con 

tornillos, arandelas y empaques complementarios que cubran totalmente la superficie de la 

brida. 

 

2. Materiales 
 

• Accesorios en HD 

• Juego de tornillos y empaques 

• Lubricante PVC 
 

3. Procedimiento 
 

• Limpie los accesorios que se vayan a unir, teniendo cuidado de no dejar lodo o arena 
en los mismos.  

• Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho 
únicamente, lo puede hacer con una brocha, esponja o trapo.  

• Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar.  

• Es importante verificar que en el proceso no se introduzcan partículas de material de 
relleno en la campana para evitar fugas.  

• Ajuste los tornillos de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

 

6. Ítems de pago 
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ID DESCRIPCIÓN UME 

2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø10" BR UN 

2.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø10"X3" 
BR 

UN 

2.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION HD 
Ø10"X8" 

UN 

2.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION HD 
Ø10"X4" 

UN 

2.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION 
DRESSER Ø12" 

UN 

2.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION 
DRESSER Ø10" 

UN 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Y CAJA 
1. Descripción 

Esta actividad comprende la instalación de micromedidores volumétricos para agua potable 

de ½” R160 que deben cumplir con las Normas Vigente. Cada micromedidor instalado de 

contar con su respectivo certificado de calibración y ser aprobado por la interventoría. 

La caja para alojar los micromedidores debe ser en polipropileno reforzado con fibra de vidrio 

y suficiente para resguardar los micromedidores y válvulas requeridas en el proyecto. La caja 

debe ser atracada ya sea al terreno natural o a andenes mediante atraque de concreto que 

garantice su estabilidad y seguridad. 

 
2. Materiales 

• Micromedidores volumétricos para agua potable de ½” R160 

• Cajilla unitaria en polipropileno 

• Collar de derivación 

• Adaptador macho PF+UAD 1/2” 

• Manguera PF+UAD 1/2” 

• Registro de corte 1/2” 
 

3. Procedimiento 
 

• Seguir las indicaciones del fabricante para el almacenamiento, transporte y ubicación 
del medidor. 

• Realizar la instalación del collar de derivación en frente del predio a intervenir. 

• Cumplir con los planos aprobados para la construcción.  

• Considerar las distancias recomendadas por el fabricante. 

• Evitar instalaciones que afecten las lecturas del medidor.  

• Instalar el medidor sobre tubería recta y alejado de codos o conexiones que generen 
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turbulencia. 

• Colocar el medidor de manera horizontal al piso y con el registro hacia arriba.  

• Ubicar el medidor dentro de la cajilla unitaria una vez esta se encuentre nivelada. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

 

7. Ítems de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MICROMEDIDOR Ø1/2" 

UN 

2.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA 
MICROMEDIDOR Ø1/2" 

UN 

 

VALVULAS EN HD EXTREMOS BR 
 

1. Descripción 
 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de valvulas de corte tipo compuerta 

elastica, valvulas de purga y valvulas de ventosa sobre las redes de distribución. Los extremos 

de las vavulas a utilizar deben ser de tipo bridado. 

 

A continuación, se describen los tipos de válvulas mencionados. 

 

VALVULAS DE COMPUERTA: Las válvulas de compuerta tienen como función primordial 

detener por completo el flujo de agua, es decir que estas se usan donde las condiciones 

exigen que la válvula esté, ya sea completamente abierta o cerrada en forma total. 

 

VALVULAS DE VENTOSA: Las válvulas de ventosa sirven para expulsar el aire que puede 

haber en la tubería mezclado con el agua o bien para que, al producirse el vacío en la tubería, 

dejen que el aire entre en la misma y eviten que la tubería se aplaste debido a la presión 

atmosférica. 
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La válvula ventosa estará acompañada detodos los aditamentos para su correcto montaje, y 

por lo tanto formará parte y estará todo el sistema incluido dentro del ítem de pago de las 

válvulas de ventosa. 

 

VALVULA DE PURGA: Son válvulas instaladas lateralmente, en todos los puntos bajos de la 

red de conducción para permitir la limpieza de la tubería, extrayendo el material que se haya 

podido acumular en estos puntos. 

 

2. Materiales 
 

• Accesorios en HD 

• Juego de tornillos y empaques 

• Lubricante PVC 
 

3. Procedimiento 
 

• Limpie los accesorios que se vayan a unir, teniendo cuidado de no dejar lodo o arena 
en los mismos.  

• Debe alinear la unión, luego introducir los tornillos.  

• Es importante verificar que en el proceso no se introduzcan partículas de material de 
relleno en la campana para evitar fugas.  

• Ajuste los tornillos de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

 

6. Ítems de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
COMPUERTA V.N.A Ø10" BR 

UN 
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2.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
COMPUERTA V.N.A Ø4" BR 

UN 

2.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
COMPUERTA V.N.A Ø3" BR 

UN 

2.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
PURGA Ø10"X4" BR 

UN 

2.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
VENTOSA Ø10"X3" BR 

UN 

 

HIDRANTE BRIDADO 
1. Descripción 

 
Esta actividad comprende el suministro y la instalación de hidrantes con extremos bridados 
en los puntos indicados sobre la red de distribución. La instalación del hidrante incluye todos 
los accesorios necesarios para su montaje así como el respectivo kit de nivelación y uniones 
requeridas. 
 

2. Materiales 
 

• Hidrante 

• Kit de nivelación 

• Tornillos y empaques 

• Accesorios en HD 
 

3. Procedimiento 
 
Los hidrantes deben ser inspeccionados con anterioridad a la instalación con el fin de detectar 
posibles roturas en el material y verificar la conformidad de los elementos que lo componen. 
Las especificaciones que deben revisarse durante la inspección inicial incluyen el tamaño y 
forma de la tuerca de operación y su dirección de apertura, la profundidad de instalación, 
diámetro y tipo de conexión de entrada, diámetro de la válvula de la tubería, diámetro de las 
boquillas de salida del hidrante y tipo de rosca, entre otros. El hidrante y sus accesorios deben 
ser probados dentro del sistema que se forma con la tubería. Si alguno de los elementos y/o 
el hidrante resultan defectuosos, éstos deben reponerse. Para la instalación del hidrante 
deben tenerse en cuenta lo siguiente: - Debe hacerse las adecuaciones correspondientes 
para que el hidrante quede saliente de la red 
 
existente en su totalidad por encima del nivel del terreno. Para fines de instalación y 
mantenimiento del hidrante, la distancia entre la rasante del andén y la brida que separa la 
torre del hidrante de la(s) extensión(es) del cuerpo inferior del mismo debe oscilar entre 0.15 
y 0.20m. - El hidrante debe colocarse en posición vertical nivelada y con el eje de la salida 
principal, orientado perpendicularmente al eje de la vía. - Siempre se debe instalar una válvula 
entre la tubería principal y el hidrante, denominada Válvula Ramal de Hidrante, para permitir 
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su respectiva operación y mantenimiento. Debe ubicarse la válvula lo más cerca posible a la 
tubería principal. La válvula debe ubicarse en zona dura mientras que el hidrante debe 
ubicarse en lo posible en zona blanda (verde). - Con el fin de poder hacer mantenimiento o 
cambiar la válvula o el hidrante, la distancia entre el eje de la válvula y el eje del hidrante debe 
ser mínimo de 1m y máximo 1.50 m y debe estar ubicado en el sentido de la red. - Se debe 
dejar un anclaje independiente para la válvula y para el hidrante. - La válvula, la tee, el codo 
o los codos de 45° y 90°, las uniones y niples de montaje y la torre hid rante, deben asegurarse 
firmemente mientras se hacen las conexiones. Cada elemento debe anclarse por separado, 
de manera que la tubería no soporte el peso de los accesorios y se pueda hacer 
mantenimiento por separado para cada una de las piezas. - Las boquillas de salida de los 
hidrantes deben estar lo suficientemente por encima del terreno para permitir la conexión de 
las mangueras y la operación de la llave del hidrante. No debe haber obstrucciones que eviten 
o retarden la operación del hidrante o retarde la remoción de las tapas de las boquillas de 
salida. - Una vez instalado debe limpiarse la zona de excavación, cemento o concreto que 
haya quedado en el hidrante y sus bridas. - Cuando se esté instalando el hidrante, utilizar una 
base firme preferiblemente en concreto para prevenir asentamientos o esfuerzos sobre las 
juntas de la tubería de conexión del hidrante con la tubería principal. - Cuando se instalen 
hidrantes tipo tráfico, debe asegurarse que la resistencia del suelo sea la adecuada para evitar 
que se transmitan esfuerzos tanto a la parte inferior del cuerpo del hidrante como a la entrada 
del mismo.  Cuando se instalen hidrantes sobre tuberías principales en PVC, la tubería de 
conexión del hidrante debe ser del mismo material que la tubería principal. Esto ayudará a 
proteger la tubería principal de daños si el hidrante es golpeado durante un accidente de 
tráfico. Opera - Los hidrantes que se instalen como parte de la construcción de una nueva 
red, deben ser probados y desinfectados   
 
Procedimiento para operación de hidrantes  
 
La operación de los hidrantes se debe hacer de la siguiente manera:  
1. Revisar que la válvula ramal del hidrante se encuentre perfectamente cerrada  
2. Retirar los tapones de las boquillas de los hidrantes 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte. 
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6. Ítem de pago 

 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE 
Ø3"X3" BR 

UN 

 
 
ESTACION DE MACROMEDICION 

1. Descripción 
 

Esta actividad comprende la instalación de una estación de macromedición de 10” sobre la 

línea de conducción. El macromedidor instalado deberá ser de tipo electromagnético y contar 

con un bypass sencillo para su funcionamiento. La estación contara con un sistema de puesta 

a tierra independiente para su protección. 

 
2. Materiales 

 

• Macromedidor electromagnético 10” 

• Tornillos y empaques 

• Accesorios en HD 
 

3. Procedimiento 
 
El trabajo de instalación de los macromedidores incluye el manejo y colocación de los equipos, 
instalación de los accesorios, piezas especiales y demás elementos necesarios para su 
correcto montaje y comprende también la ejecución de la unión o interconexión con las 
tuberías, la limpieza interior y cualquier otra operación necesaria para la correcta instalación 
de los equipos con sus correspondientes pruebas y calibraciones respectivas, con la debida 
supervisión de un técnico de la empresa que suministra los equipos.  
 
En general, en las operaciones de instalación del equipo, unión, calibraciones y pruebas, 
deben seguirse las instrucciones del fabricante respectivo y las indicaciones del 
CONTRATANTE. Ningún equipo de medición deberá colocarse mientras, en opinión del 
CONTRATANTE y la Interventoría, las condiciones de instalación no sean las adecuadas ni 
estén incluidas dentro de las establecidas en las especificaciones técnicas.  
 
El Contratista deberá replantear exactamente la localización de las estaciones de 
macromedición de acuerdo con el eje de las tuberías indicadas y de acuerdo con los 
alineamientos, cotas y todo lo indicado en los planos de construcción y el replanteo de la obra 
aprobado o suministrado por el CONTRATANTE o las indicaciones del mismo. Los costos del 
replanteo de la obra serán por cuenta del contratista.  
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Durante las operaciones de instalación de los macromedidores no deberán dejarse 
desperdicios, herramientas, trapos u otros objetos que puedan afectar su correcta instalación, 
la Interventoría de la obra supervisará si la caja que alojará el equipo de medición se 
encuentra en las condiciones requeridas para efectuar el montaje del equipo y sus accesorios 
y todo lo indicado en los planos y lo recomendado por el fabricante. Para la instalación de los 
macromedidores y sus accesorios se deberá utilizar personal calificado o expertos en ese tipo 
de trabajo los cuales han sido certificados o aprobados por la empresa fabricante o 
distribuidora de sus productos.   
 
El Contratista deberá tener en cuenta que dentro del costo de instalación de los sistemas de 
macromedición se deberá incluir los costos causados por los cargues, descargues, 
transportes de fabrica o bodegas del CONTRATANTE a campamentos y sitios de montaje, 
almacenamientos y vigilancia entre otros y todas las actividades que no tengan medida ni 
pago por separado. Los equipos de macromedición deberán alojarse en cajas que se 
construirán según lo indicado en los planos aprobados para construcción y sus materiales 
utilizados deberán cumplir lo estipulado en las especificaciones técnicas; las cajas deberán 
construirse en concreto reforzado cuando ésta se ubique en vías con tránsito urbano; 
solamente se aceptarán en otro material o en ladrillo cuando la caja se localiza en zonas 
verdes. 
 
Las dimensiones de las cajas deberán ajustarse según lo indicado en los planos y lo 
recomendado por el fabricante de los equipos, con el objeto de poder alojar el equipo de 
medición y sus accesorios reglamentarios; las cajas deberán además soportar las cargas por 
sobrecargas o vehículos (ya sea del tipo pesado) y a su vez deberán proteger el equipo contra 
eventuales circunstancias: intemperie, escombros y demás elementos que puedan afectar el 
buen funcionamiento del equipo. Las cajas deberán estar provistas de tapas con cierres de 
seguridad de los cuales solamente tendrán acceso personal autorizado por la Empresa 
operadora del servicio de acueducto.  
 
Estas tapas deberán poseer los mecanismos de cierre necesarios para impedir el acceso de 
personas no autorizadas que pudieran ocasionar daño, deterioro o permitir el desarrollo de 
actividades fraudulentas conllevando a posibles alteraciones en las medidas e incluso el hurto 
de los elementos de medición. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 
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Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.34 ESTACION DE MACROMEDICION Ø10" UN 

 

 

ESTACION REGULADORA DE PRESION 

 

1. Descripción 
 

Esta actividad comprende la instalación de una estación reguladora de presión de 12” sobre 

la línea de conducción. La válvula reguladora instalada deberá ser de tipo globo y contar con 

un bypass sencillo para su funcionamiento, además contará una válvula de ventosa de 3” 

para su correcto desempeño.  

 
2. Materiales 

 

• Tornillos y empaques 

• Accesorios en HD 

• Válvula reductora de presión tipo globo 3” 

• Ventosa 3” 

• Manómetros 

• Válvulas de compuerta 
 

3. Procedimiento 
 
El trabajo de instalación de la ERP incluye el manejo y colocación de los equipos, instalación 
de los accesorios, piezas especiales y demás elementos necesarios para su correcto montaje 
y comprende también la ejecución de la unión o interconexión con las tuberías, la limpieza 
interior y cualquier otra operación necesaria para la correcta instalación de los equipos con 
sus correspondientes pruebas y calibraciones respectivas. 
 
En general, en las operaciones de instalación del equipo, unión, calibraciones y pruebas, 
deben seguirse las instrucciones del fabricante respectivo y las indicaciones del 
CONTRATANTE.  
 
El Contratista deberá replantear exactamente la localización de los accesorios que componen 
la estación de acuerdo con el eje de las tuberías indicadas y de acuerdo con los alineamientos, 
cotas y todo lo indicado en los planos de construcción y el replanteo de la obra aprobado o 
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suministrado por el CONTRATANTE o las indicaciones del mismo.  
 
Durante las operaciones de instalación no deberán dejarse desperdicios, herramientas, trapos 
u otros objetos que puedan afectar su correcta instalación, la Interventoría de la obra 
supervisará si la caja que alojará la estación se encuentra en las condiciones requeridas para 
efectuar el montaje del equipo y sus accesorios y todo lo indicado en los planos y lo 
recomendado por el fabricante.  
Para la instalación de las válvulas y sus accesorios se deberá utilizar personal calificado o 
expertos en ese tipo de trabajo los cuales han sido certificados o aprobados por la empresa 
fabricante o distribuidora de sus productos.   
 
Las dimensiones de las cajas deberán ajustarse según lo indicado en los planos y lo 
recomendado por el fabricante de los equipos, con el objeto de poder alojar el equipo de 
medición y sus accesorios reglamentarios; las cajas deberán además soportar las cargas por 
sobrecargas o vehículos (ya sea del tipo pesado) y a su vez deberán proteger el equipo contra 
eventuales circunstancias: intemperie, escombros y demás elementos que puedan afectar el 
buen funcionamiento del equipo. Las cajas deberán estar provistas de tapas con cierres de 
seguridad de los cuales solamente tendrán acceso personal autorizado por la Empresa 
operadora del servicio de acueducto.  
Estas tapas deberán poseer los mecanismos de cierre necesarios para impedir el acceso de 
personas no autorizadas que pudieran ocasionar daño, deterioro o permitir el desarrollo de 
actividades fraudulentas conllevando a posibles alteraciones en las medidas e incluso el hurto 
de los elementos de medición. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 

• Pluma 150 kg 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

6. Ítem de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.35 
ERP - RAMAL REGULADO 12” EN LÍNEA Y BY-
PASS SIN REGULACIÓN 6” 

UN 
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ATRAQUES EN CONCRETO 

1. Descripción 
 
Esta actividad comprende la instalación de atraques de tubería en concreto, necesarios para 
absorber las fuerzas generadas por cambios de dirección, pendientes pronunciadas y otras 
variaciones en la línea de tubería de acueducto. Las medidas de dichos atraques serán de 
acuerdo a los diámetros de la tubería y del tipo de accesorio o elemento de acuerdo a lo 
especificado en los planos de diseño hidráulico. 
 
El concreto utilizado debe cumplir con una resistencia mínima a compresión de 17 MPa a los 
28 días, tipo concreto simple o reforzado según los requisitos de diseño. 
 

2. Materiales 
 

• Concreto 17 MPa 
 

3. Procedimiento  
 

• Se debe tener en cuenta la presión hidrostática, diámetro, clase de la tubería, clase de 
terreno y tipo de accesorios.   

• Cuando las uniones se ecualicen para formar curvas, el empuje en las deflexiones 
horizontales puede ser contrarrestado con una buena compactación del relleno entre 
la unión y la pared de la zanja.   

• Para efectos, el concreto de los anclajes no debe cubrir las campanas de los 
accesorios, ni las bridas y su tornillería.  En caso de requerirse que quede embebido 
deben engrasarse y cubrirse con plástico antes de recibir el concreto. 

• Se debe realiza 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 

• Pluma 150 kg 

• Formaleta 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente instalado, revisado y aprobado por 

la Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

6. Ítem de pago 
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ID DESCRIPCIÓN UME 

2.36 ATRAQUES EN CONCRETO M3 

 

CAJAS PARA VALVULAS Y ESTACIONES 

 

1. Descripción  
 

Comprende la construcción de todos los muros de cajas concreto, de acuerdo con las 

dimensiones y detalles de los planos. Las dimensiones o geometría en general pueden variar 

dependiendo de las condiciones particulares de cada caso: resultados de análisis geotécnico, 

localización de la caja, tipo y magnitud de las cargas externas. 

 

Las cajas se deben cimentar sobre una placa de concreto de las características definidas en 

los planos y las tapas de las cajas se deben hacer de concreto de 3000 PSI reforzado y se 

deben colocar a la distancia que se indique en los planos. 

 

Las cajas se construirán de sección rectangular o cuadrada según lo mostrado en los planos. 

Las cajas se deben realizar después de colocar exactamente en su lugar las tuberías. Se 

debe tener especial cuidado en las alineaciones de la tubería. 

 

2. Materiales 
 

• Concretos de 21 MPa.  

• Ladrillo recocido. Morteros para pegas, cañuelas y pañetes.  

• Marco y tapa en ángulo según especificación  

• Varillas de acero para refuerzos anclajes y sellamientos. 

• Acero Fy=42.000 MPa 

• Tapas tipo chorote 
 

3. Procedimiento 
 

• Consultar Planos de Detalle del Proyecto Sanitario.  

• Verificar excavaciones y niveles de fondo.  

• Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm.  

• Fundir una placa en concreto simple de 2000 PSI ó de 140 kg. /cm², con el espesor 
que se indique en los Planos Hidráulicos.  

• Afinar con llana metálica.  

• Fundir y después revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 
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cm. de espesor. Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 
2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente del 5% y en la dirección del flujo.  

• Ejecutar y colocar marco y tapa en ángulo según especificaciones con espesor de 8 
cm, sobre las cajas.  

• Estas tapas serán en concreto reforzado de 2500 Psi. ó de 140 kg. /cm.²; serán 
reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm. en ambas direcciones y llevarán un marco 
en ángulos de hierro de 2" x 2" x 1/8", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades 
así especificadas, o por lo menos en la última caja del sistema. Evitar tramos de 
diámetros reducidos, o situaciones que generen contra flujos en la instalación. 

• Verificar niveles finales para aceptación. 
 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 

• Pluma 150 kg 

• Formaleta 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente instalada, revisada y aprobada por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

6. Ítems de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

2.37 CAJAS PARA VALVULAS UN 

2.38 CAJAS PARA ESTACIONES UN 

 

PASOS ELEVADOS 

1. Descripción 
 

Comprende la construcción de elementos estructurales o soportes de acero o concreto. Este 

ítem contempla elementos del paso elevado para la tubería como son los macizos de anclaje, 

cimentación de soporte, estructura de torre metálica, cercha metálica y guayas. Los detalles 

de cada uno de los elementos relacionados en el presente ítem, están detallados en los planos 

estructurales correspondientes, en él se detallan dimensiones, diámetros, calibres y medidas 

de los diferentes elementos estructurales. 
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Se utilizará concreto de 3000 PSI reforzado, acero estructural de alta resistencia, como ASTM 

A36 o A992 y guaya galvanizada con alma de acero en los diámetros y calibres indicados en 

los planos estructurales. 

 

2. Materiales 
 

• Concretos de 21 MPa.  

• Ángulo metálico según especificación  

• Varillas y torones de acero. 

• Platinas  

• Grapas 

• Guardacabos  
 

3. Procedimiento 
 

En los sitios donde se requiera el paso elevado de la tubería, deben construirse pilas de 

concreto o de acero estructural, de acuerdo con lo indicado en los planos.  La separación 

máxima a los ejes de los apoyos no debe ser mayor de 20 metros cuando se trate se tuberías 

de acero y 10 metros cuando sea de concreto con cilindro de acero.  En cualquier caso, el 

diseñador seleccionara la separación máxima entre apoyos considerando el espesor del tubo 

y las propiedades del material. El constructor debe instalar la tubería en los pasos aéreos con 

el equipo más adecuado aprobado por el interventor, respetando las especificaciones de 

diseño como cotas, alineamientos y pendientes. 

 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 

• Pluma 150 kg 

• Equipo soldadura 
 

5. Medida y forma de pago 
 

La medida para efectos de pago del presente ítem será por unidad (Un), metro cúbico (M3) o 

metro lineal (ML) según corresponda el ítem debidamente instalada, revisada y aprobada por 

la Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

6. Ítems de pago 
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ID DESCRIPCIÓN UME 

3.1 
ESTRUCTURA SOPORTE EN CONCRETO 
(INCLUYE ACERO) 

M3 

3.2 
MACISO DE ANCLAJE GUAYAS (INCLUYE 
ACERO) 

M3 

3.3 TORRE METALICA PARA TENSADO UN 

3.4 SOPORTE ANCLAJE TORRE METALICA UN 

3.5 CERCHA METALICA  ML 

3.6 GUAYA PRINCIPAL DE TENSADO Ø7/8" ML 

3.7 GUAYA CONTRAVIENTO Ø5/8" ML 

3.8 PENDOLONES AUXILIARES UN 

 
 

REPOSICIONES 

1. Descripción 
 

Las recuperaciones contemplan las reposiciones de pavimentos, andenes y sardineles 

producto de las demoliciones efectuadas para la instalación de tubería. Consiste en todas las 

operaciones necesarias para reconstruir el pavimento, andenes o sardineles existente en 

aquellas calles o vías pavimentadas, al igual que la reconstrucción de los concretos de en 

donde sea necesario efectuar excavaciones para la red y/o las domiciliarias. 

 

2. Materiales  
 

• Emulsión asfáltica 

• Mezcla densa caliente 

• Concreto 28 MPa 

• Concreto 21 MPa 

• Formaleta 

• Tableta 
 

3. Procedimiento 
 

Sobre la superficie de apoyo debidamente compactada, se colocará el pavimento de concreto 

y/o asfaltico con el espesor señalado o lo ordenado por el Interventor.  

 

Las reposiciones no se podrán colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Constructor 

suministre cubiertas que, a juicio del Interventor, sean adecuadas para proteger el concreto o 

asfalto desde su colocación hasta su fraguado. Todas las reposiciones deben ser instaladas 
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en horas de luz solar y su colocación en cualquier parte de la obra no se debe iniciar si no es 

posible completarla en dichas condiciones, a menos que se disponga de un adecuado sistema 

de iluminación, aprobado por el Interventor. 

 

El Contratista deberá proteger los pavimentos contra daños que puedan ocurrir por lluvias, 

tránsito de personas, vehículos, animales o cualquier otra causa. Será el Interventor quién 

decida cuando ha de abrirse al tránsito el pavimento.  

 

4. Equipo, transporte y mano de obra 
 

• Herramienta menor 

• Cuadrilla Oficial – Ayudante 

• Transporte 

• Pluma 150 kg 

• Formaleta 
 

5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalado, revisado y aprobado 

por la Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente instalado, revisado y aprobado por la 

Interventoría, incluye materiales, equipos, mano de obra y transporte 

 

 

6. Ítems de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 

4.1 REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 

4.2 REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO M2 

4.3 REPOSICION DE ANDENES M2 

4.4 REPOSICION DE SARDINELES ML 

 

SUMINISTROS DE TUBERIA PVC 

 

1. Descripción 
Se refiere al suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra, prueba y 
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entrega en perfecto estado Tubería PVC según los diámetros especificados en los planos 

hidráulicos del trazado. 

 

2. Normas relacionadas 
La tubería deberá estar debidamente certificadas por el Proveedor según las Normas 

ICONTEC NTC 3721, 3722-1, y 5070 que se construya de acuerdo con lo establecido en los 

Planos y Esquemas del Proyecto, con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas y/o de 

la Interventoría y con lo pertinente consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000.  

Inspección de la Tubería y Tolerancia aceptable de Dimensiones: Partiendo de la premisa 

demostrable de que se trata de unas Tuberías PVC y de unos Empaques o Sellos que han 

sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 

3721 y 3722-1 (Tuberías), 5070 y ASTM C-443-65 (Sellos o Empaques) y que han sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar 

todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente 

cargados, transportados y descargados en la Obra sin que sufran ningún deterioro.  

 

3. Condiciones de recibo 
Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

 

• El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada tubo deberán estar dentro de los 
rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 

 

• La tubería no podrá tener fusilamientos ni roturas en el vástago o la campana. 
 

• No se admitirán tubos con deformaciones ni abolladuras. 
 

• Los sellos o empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto 
estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. 

 

4. Medida y forma de pago 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente suministrado y aprobado por la 

Interventoría, incluye transporte y almacenamiento. 

 

5. Ítems de pago 
 

ID DESCRIPCIÓN UME 
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5.1 
SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø12" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

5.2 
SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø10" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

5.3 
SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

5.4 
SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 
(200PSI) 

ML 

 
 

 

GENERALIDADES 
 

El proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER06 DE 2024, DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER", identificado con Código BPIN 2024004540037, El Proyecto de Optimización de 
redes del Sistema de Acueducto del Municipio de Pamplona, Departamento Norte de Santander, 
se origina en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOPAMPLONA S.A E.S.P, como 
respuesta a los continuos daños que se han venido presentando en las redes de distribución del 
Municipio principalmente en las redes de materiales que ya han cumplido su vida útil como el 
Asbesto cemento. La tubería existente en una amplia zona del Municipio, se encuentra 
mayoritariamente en Asbesto Cemento, el cual ha sido instalado desde hace más de 30 años, 
junto con algunos tramos en PVC que hoy por hoy presentan aplastamiento y obstrucciones. 
 
La Empresa de Servicios públicos, ha realizado a lo largo de su historia, la optimización de redes, 
cambiando algunas de ellas por PVC, sin embargo, aún existen principalmente redes en Asbesto 
Cemento en las líneas que salen de la Planta de Tratamiento del Cariongo, con lo cual, las 
pérdidas de Agua Potable se aumentan, se pierde presión y finalmente, se presentan daños 
recurrentes. Sin embargo, las necesidades exceden las capacidades de la Empresa y del 
Municipio de Pamplona y se requiere con celeridad una Optimización de las redes del sistema 
de Acueducto.  
 
Adicionalmente a lo anterior, existe la necesidad de realizar una sectorización del servicio en el 
Municipio, con el fin de optimizar el servicio al momento de presentarse daños, mejorar presiones 
y controlar las pérdidas de agua potable. Es así como en el Plan de Desarrollo Municipal 
"Pamplona Cívica, Ordena y Segura" para el período 2024–2027, aprobado mediante Acuerdo 
No. 010 del 2024, se identificaron desafíos en el sistema de acueducto, tales como que: 
 
- Las redes de acueducto presentan fugas y pérdidas que generan desperdicio del 
recurso hídrico y aumentan los costos de operación. 
- Se requiere la reposición y cambio de antiguas redes de acueducto urbano, así como 
la realización de obras de mejoramiento en acueductos comunales. 
 
A través de convenio interinstitucional entre el Municipio de Pamplona y la empresa de Servicios 
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Públicos Domiciliarios Empopamplona S.A E.S.P, se decidió desarrollar los estudios y diseños 
de la Optimización de las redes del sistema de acueducto de las zonas hidráulicas “Baja e 
Intermedia” del Municipio de Pamplona. 
 
El sistema de acueducto del Municipio de Pamplona, actualmente posee dos grandes retos: 
 
Por un lado, las líneas de distribución principales que salen de los tanques de la PTAP 
Cariongo, se encuentran en Asbesto Cemento, Hierro Fundido y American Pipe. De dichas 
tuberías, el Asbesto Cemento principalmente, ha presentado en los últimos años, una gran 
cantidad de daños, lo que indica que requiere una Optimización integral. 
 
Por otro lado, el mejoramiento a los indicadores de Calidad, Cobertura y continuidad del 
municipio. 
 
El Municipio de Pamplona y la Empresa de Servicios Públicos Empopamplona S.A ESP, vienen 
teniendo que invertir recursos en reparaciones de las tuberías obsoletas y a futuro no cuenta con 
la capacidad instalada para abastecer la población y mucho menos capacidad que garantice la 
redundancia ante eventos operativos o de mantenimiento. Por tal razón, es indispensable, 
realizar la Optimización de las redes, específicamente logrando cambiar el material por 
materiales aprobados en Colombia y mejorar la capacidad de distribución para lograr operar las 
Plantas de Tratamiento a su capacidad de diseño, mejorando la continuidad del servicio, la 
cobertura a futuro y los indicadores de servicio como la presión.  
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Contratación, y demás normas que resulten aplicables. 
 
Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de 
sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en la página web 
www.empopamplona.com.co  
 
La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en los términos de referencia 
y en la normativa aplicable. 
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervenir en las etapas del proceso de contratación y consultar los 
Documentos de la convocatoria en los términos previstos en la constitución y en las leyes. 
 
1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
 
El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente 
proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla: 
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OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

VALOR PRESUPUESTO 
OFICIAL 

LUGAR(ES) DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER 

SIETE (7) 
MESES 

CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES 

OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UN PESOS ($5,241,826,841 
M/CTE) 

Pamplona, Norte de 
Santander 

 
 
1.1. DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los Documentos del Proceso son los señalados en el capítulo IX del presente documento. 
 
1.2. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 
 
La propuesta deberá entregarse de manera física en la oficina de Obras de la empresa de servicios 
públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA SA ESP, Ubicado en la Carrera 6 # 4-65 Pamplona – 
Norte de Santander – Colombia en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso. 
 
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con 
la presente convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) a la oficina de Obras de la empresa de servicios 
públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA SA ESP, Ubicado en la Carrera 6 # 4-65 Pamplona – 
Norte de Santander – Colombia en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso, deberá 
tener la precaución de que los documentos sean recibidos y radicados antes de la fecha y hora 
establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad Contratante. 
 
La correspondencia electrónica debe enviarse a los correos electrónicos 
obras@empopamplona.com.co y el horario permitido es hasta las 11:59 p.m del día establecido en 
el cronograma, salvo que éste establezca una hora concreta. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial 
del proceso y por tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) 
de correspondencia aquí establecido(s). 
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o 
correo electrónico diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es 
vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a: 
 
 
Señores 
EMPOPAMPLONA SA ESP – EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA  

mailto:obras@empopamplona.com.co
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JEFATURA DE OBRAS Y MANTENIMINETO DE REDES 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria 
Teléfonos: 315 8081876 
obras@empopamplona.com.co  
Carrera 6 # 4-65 Pamplona Norte de Santander – Colombia 
 

Y deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección 

electrónica y teléfonos fijos y/o celulares. 
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios.” 
 

1.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se detalla a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

1.4. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
 
Atendiendo la viabilidad del proyecto con radicado 2025-08400-008089-3 del Comité Técnico 
Departamental de Proyectos, que contiene el plan financiero para la ejecución del mismo se observa 
que los recursos para la ejecución del proyecto provienen del Presupuesto del Departamento Norte 
de Santander, como se detalla a continuación:  
 

FUENTE  Total Giro 

SGP – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  $ 4,741,826,841 

SGP – MUNICIPIO DE PAMPLONA    $ 500,000,000 

Total  $ 5,241,826,841 

 

La entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, 
cuenta con la disponibilidad de recursos por CINCO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 

mailto:obras@empopamplona.com.co
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OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 
($5.241.826.841,00), con cargo a los Certificados de Disponibilidad de Recursos No. 19078 PA-FIA-
SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por Valor de $4.741.826.841,0 Cuatro mil setecientos 
cuarenta y un millones ochocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte y 19079  
PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por Valor de $500.000.000,0 Quinientos millones 
de pesos m/cte, de conformidad con el Convenio Interadministrativo No. CV-SAPSB-02991-2025. 

 
 

1.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar 
errores o efectuar aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción 
de aquellos cuya omisión o modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE 
RECHAZO. En razón a lo anterior, la subsanación no puede entenderse como una posibilidad de 
mejorar la propuesta. 
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha 
de expedición posterior al cierre de la convocatoria. 
 
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente 
sobre aspectos de orden financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del 
término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se encontrará establecido en el cronograma 
del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o 
a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia 
y oportunidad. 
 
1.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma. 
 
1.7. IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el 
mismo, deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma 
distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior 
deberán estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de 
validación para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma 
distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial 
al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
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de Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse debidamente legalizada o 
apostillada según corresponda. 
 
1.8. LEGALIZACIÓN 

 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no 
haga parte de la Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos 
Públicos Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales Estados, deberán 
presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificará que se haya surtido la siguiente 
cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga 
sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad 
competente en el país de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los 
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el país en el 
cual se emitió e l documento, para que el Cónsul colombiano reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul 
Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe 
la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
 
1.9. APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por 
funcionario de un Estado parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la 
abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La 
Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario 
público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá 
presentarse debidamente apostillada o legalizada. 

 
 
1.10. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en 
Colombia, con títulos académicos otorgados por una institución de educación superior 
extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la 
Convención de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite 
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la 
persona que firma el documento público. 
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respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos 
y presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción 
del acta de inicio u orden de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de 
profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la 
profesión en Colombia. 
 
Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, 
titulado y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según 
corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso temporal expedido por el Consejo 
Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia, 
según el caso. 
 
1.11. GLOSARIO 
 
Para los fines de la convocatoria, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 
debe considerarse el Anexo 3 – Glosario. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
1.12. INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 
respectivas. 
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada 
por la entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada. 
 
La entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales 
la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible 
falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y procederá a rechazar la oferta. 
 
1.13. INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia 
con claridad y precisión en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el 
documento o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición 
legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 
contratistas, agentes o asesores. 
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores 
están obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha 
calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. 
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1.14. MONEDA 
 

A. Monedas Extranjeras 
 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos 
colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos 
colombianos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los 
Estados Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, 
utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del 
contrato y la TRM de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el Proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de 
cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada deberá ser la 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente 

a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente 
a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa 
de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de 
terminación del contrato. Para tales efectos, se deberá utilizar la información 
certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al 
siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se 
procederá en la forma señalada en el numeral anterior. 

 
III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares 

de los Estados Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la 
tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros. 

 
IV. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 

moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para 
ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para 
verificar la tasa de cambio entre la moneda y el US$, el Proponente deberá utilizar la 
página web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se 
procederá en la forma señalada en el numeral III. 

 
B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

 
Cuando los documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) deberá seguirse el siguiente proceso: 
 

http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
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I. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el 

literal anterior, o cuya moneda de origen sea el peso deberán ser convertidos a 
SMMLV, para lo cual se deberán emplear los valores históricos de SMMLV señalados 
por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación del contrato. 

 
II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la 

siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) 
y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5). 

 
Si el proponente aporte certificaciones en las que no se indique el día, sino solamente el mes y el 
año, se procederá así: 
 

• Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día 
del mes señalado en la certificación. 

• Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes 
señalado en la certificación. 

 
1.15. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de 
manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá 
presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, 
cuando: 
 

a. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 
de 2011 y demás normas concordantes. 

b. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, 
financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la 
estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso 
de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas 
de las anónimas abiertas. 

c. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas 
abiertas que presenten propuestas para una interventoría o consultoría siendo 
adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con EMPOPAMPLONA SA ESP. 

d. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del 
consorcio o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas 
abiertas que presenten propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando 
contratos de interventoría o consultoría con EMPOPAMPLONA. 

 
Nota: El conflicto señalado en los numerales c y d, se considerarán hasta la suscripción del 
acta de entrega de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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1.16. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones 
que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y 
características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar. 
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la 
presentación de la misma. 
 
El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su 
propuesta. 
 
Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, 
físicas, económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En 
consecuencia, no haber obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de 
su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, 
ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que 
cualquiera de dichas omisiones derive en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA. 
 
La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener 
en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus 
propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 
 
1.17. POTESTAD VERIFICATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la 
totalidad de la información o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las 
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para 
lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente. 
 
1.18. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del 
proceso la convocatoria que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, 
cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma o 
que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del mismo o de 
conveniencia o reputacional para EMPOPAMPLONA SA ESP. 
 
En este evento LA ENTIDAD CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación 
según corresponda, que se publicará en la página web de la Empresa de Servicios Públicos 
de Pamplona EMPOPAMPLONA SA ESP. 
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1.19. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la Ofician de Obras y Mantenimiento de Redes de 
EMPOPAMPLONA SA ESP en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los Términos 
de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por la Empresa, y 
posteriormente la misma se publicará en la página web www.empopamplona.com.co  
 
No se recibirán propuestas digitales, ni enviadas por correspondencia física. 
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a la dirección física antes mencionado, deben 
cumplir con lo siguiente: 
 

a. En el Sobre deben identificarse el número de la Convocatoria, nombre del proponente y 
NIT. 

b. El (los) Sobres deberá estar por separado: el primero correspondiente a la propuesta 
técnica y el segundo a la propuesta económica. 

c. Los Sobres deben denominarse de la siguiente manera:  
• Sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente (ADJUNTAR NOMBRE 

COMPLETO)  
• Sobre No. 2: Propuesta económica Proponente (ADJUNTAR NOMBRE 

COMPLETO) 
d. La propuesta económica debe ser impresa con buena calidad de lectura, y serán abiertas 

solo en la audiencia de apertura del sobre No. 2. Será responsabilidad del proponente sellar 
o no el sobre de la propuesta económica. 

e. Los sobres de la propuesta deben incluir la siguiente información: 
 
Ciudad y Fecha Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA – EMPOPAMPLONA SA ESP  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria 
 

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el 
número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la 
audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Microsoft 
Teams. 

 
Firma representante legal. 

 
f. Las ofertas que se entreguen o radiquen con posterioridad a la fecha y hora 

señalada en el cronograma de la Convocatoria, se darán por no recibidas, previa 
validación de las fechas y horas de radicación. 

 
g. En la fecha y hora del cierre, la ENTIDAD CONTRATANTE revisará y describirá los 

sobres entregados por los oferentes, las ofertas presentadas dentro del término 

http://www.empopamplona.com.co/
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previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta Técnica y Sobre No. 
2: Propuesta económica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) será(n) 
enviada(s) al COMITÉ DE CONTRATACIÓN para su verificación, y los Sobres No. 2 
Propuesta(s) Económica(s), se mantendrá(n) en custodia EN LA OFICINA DE OBRAS 
Y MANTENIMIENTO DE REDES. 

 
h. Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término 

para su presentación. LA ENTIDAD CONTRATANTE realizará la asignación de un 
número a cada uno de los proponentes mediante la función “random” (aleatorio) de la 
página Excel, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se 
aplicará por la ENTIDAD CONTRATANTE lo dispuesto en los presentes términos. 

 
1.20. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO 

Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos 
establecidos en los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la 
propuesta. 
 
1.21. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 

SUBSANACIONES 
 
1.22. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento 
del anterior numeral, a continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales 
que serán tenidas en cuenta al momento de verificar las propuestas presentadas. 
 
a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la 

propuesta, no podrá ser subsanado y por tanto será rechazada. 
b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de 

expedición posterior al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se 
acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren la oferta. 

c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se 
encuentren relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y 
la información mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo 
establecido en los términos de referencia. 

 
La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de 
subsanaciones, en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, 
en la página web de EMPOPAMPLONA SA ESP, www.empopamplona.com.co (y permanecerá 
a disposición de los participantes los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese 
término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las observaciones 



 

Estudio de Conveniencia 

Código FPL- 04  v.00 

Página 50 de 137 

 
que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico 
obras@empopamplona.com.co 
 
1.23. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y 
PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de 
Requisitos Habilitantes, el cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas 
propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán respuesta a las observaciones recibidas, 
señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas. 
 
1.24. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams al correo 
previamente suministrado únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron 
habilitadas (de conformidad con lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de 
Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el cronograma 
del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora 
prevista en el cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta 
Económica, la cual será grabada. 
 
En desarrollo de la citada audiencia, se mostrará a los proponentes habilitados el momento 
exacto en que se abren los sobres correspondientes a sobre económico, con el fin de realizar 
la lectura del mismo. En caso de no estar presente en la audiencia se entenderá como no 
presentado el sobre económico. 
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia 
la cual será diligenciada con los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. 
Las propuestas económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
Los sobres económicos de los proponentes habilitados serán enviados a la Oficina Jurídica de 
LA ENTIDAD CONTRATANTE para su evaluación y archivados en la carpeta contractual, 
mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuarán en custodia de la Oficina 
de Obras y mantenimiento de Redes de la Entidad Contratante. 
 
1.25. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

HABILITADAS 
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Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, 
realizarán la evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las 
propuestas habilitadas y asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de 
verificación económica y asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad) en el que consten 
los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los 
proponentes podrán formularle observaciones. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité de Contratación, 
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el 
resultado de la evaluación. El Comité de Contratación o su delegado, hará la selección 
correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección 
del proponente ubicado en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente 
ubicado en segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo 
ubicado en orden de elegibilidad el Comité de Contratación declarará desierto el proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, 
presenten su oferta. LA ENTIDAD CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y 
puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.26. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, 
evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo 
en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de la celebración del contrato. Para lo 
anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual se 
expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de 
EMPOPAMPLONA, www.empopamplona.com.co  
 
1.27. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no 
podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes 
de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos 
de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las 
observaciones correspondientes. 
 
1.28. CRITERIOS DE DESEMPATE 

http://www.empopamplona.com.co/
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes: 
 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 

proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la 
sección 4.3. de los términos de referencia. Para el caso de los proponentes plurales, todos 
los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
señaladas en la ley. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 
un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de 
la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en 
los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, 
bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando 
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 
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norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie 
el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de 
trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por 
ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 
7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente. 

 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del 
proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
– (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento 
las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas 
personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución 
de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que 
se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la 
gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje 
mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la 
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la persona jurídica. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
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con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador. 

 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 
total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el 
«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 

para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación 
en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la 
Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación . Además, deberá aportar alguno 
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada 
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una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración y los 
documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 
integrante del proponente plural)» , junto con los documentos de identificación de cada 
una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 
 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 

(b) El integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia general acreditada en la oferta. 

(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
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los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos 

del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la 
acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – 
Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que 
la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial 
de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño 
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empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», 
mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña 
empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 
MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y 
contador público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a MiPymes, cooperativas 
o asociaciones mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 
siempre que: 
 

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se 
presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 
(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y 
(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
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pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015, que sean micr o, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 
12. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante 

videoconferencia) que se llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe 
Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y medio que se establezca 
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los 
interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del 
número mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los 
participantes de la audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La 
videoconferencia será grabada. 
 
1.29. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se 
obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o 
haya incurrido en una casual de rechazo. 
 
1.30. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, 
en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la ciudad de Pamplona – Norte de 
Santander. 
 
1.31. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado 
para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de 
firmado el contrato no cumple con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de 
inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en el plazo establecido el personal mínimo 
requerido o la maquinaria ofertada, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA 
– EMPOPAMPLONA SA ESP, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, 
si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que 
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de 
requerimiento alguno más allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y 
se podrá proceder a seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa 
instrucción del Comité de Contratación, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga 
de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.” 
 
1.32. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a 
los requerimientos, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las 
mismas. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario 
deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en 
segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 
1.33. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE 
para tal fin, lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor 
desempeñara las funciones previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el 
Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA – EMPOPAMPLONA SA ESP y del 
Manual de Supervisión de la INTERVENTORÍA que se encuentre vigente. 
 
1.34. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
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1.34.1. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los 
Términos de Referencia. 
1.34.2. Cuando el proponente, persona natural, persona jurídica o uno de sus socios, accionistas o 
miembro de junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o 
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual o como socio, 
accionista, miembro de junta o representante de una persona jurídica o natural, presente más de 
una oferta. 
1.34.3. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o unión temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto 
de interés, establecidas por la Constitución y la Ley. 
1.34.4. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o unión temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de responsables 
Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 
1.34.5. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o Unión Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para 
contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de 
la Procuraduría General de la Nación. 
1.34.6. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente por 
primera vez o cuando han cesado y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista 
para el cierre del proceso de contratación. 
1.34.7. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 
Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la 
fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 
1.34.8. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC, de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 
1.34.9. Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren 
reportados o incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
1.34.10. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o unión temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o 
viceversa. 
1.34.11. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 
propuestas para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra 
suscritos con LA ENTIDAD EJECUTORA. 
1.34.12. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten 
propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría 
con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
1.34.13. Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que 
impidan la selección objetiva o que creen confusión. 
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1.34.14. Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado 
de manera electrónica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva. 
1.34.15. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en 
caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado. 
1.34.16. Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta. 
1.34.17. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos 
los integrantes o no se identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus 
integrantes, o cuando en la etapa de subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o cuando el porcentaje de participación supere el 100% 
1.34.18. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la 
propuesta, o cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta. 
1.34.19. Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica. 
1.34.20. Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar. 
1.34.21. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las 
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos 
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o 
etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores 
mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia. 
1.34.22. Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando 
su contenido no tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso. 
1.34.23. Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las 
fases en su propuesta económica. 
1.34.24. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley. 
1.34.25. Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea. 
1.34.26. Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo 
verificados se establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con 
la verificación de requisitos habilitantes. 
1.34.27. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos 
de referencia. 
1.34.28. Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos. 
1.34.29. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa 
en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
1.34.30. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto 
del contrato. 
1.34.31. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece 
los términos de referencia y el Formulario 12 – Oferta Económica 
1.34.32Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad 
en el Formulario 12 – Oferta Económica. 
1.34.33. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda. 
1.34.34. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2. Ofrecer un 
plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
1.34.35. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin 
los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 
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permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, 
en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
1.34.36. Cuando el proponente no este inscrito en el banco de proveedores de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE previo a la fecha de apertura del proceso contractual. 
1.34.37.Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de 
junta directiva e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, procesos 
judiciales relacionados con delitos contra la administración pública y/o corrupción que pueden 
generar un riesgo reputacional y de buena administración para LA ENTIDAD EJECUTORA al 
respecto se efectúe en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT – COMPLIANCE. 
1.34.38. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley vigente. 
 
1.35. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando: 
1.35.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.35.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.35.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.35.4. Cuando la gerencia no acoja la recomendación del comité de contratación del orden de 
elegibilidad o de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso 
en el cual deberá motivar su decisión. 
1.35.5. Las demás contempladas en la Ley. 
 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el 
mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.36. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Estos términos de referencia deben ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entiende 
integrada a este la información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las 
adendas que posteriormente se expidan. 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento de los términos 
de referencia 
 
I. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de estos términos de referencia no deben 
ser interpretados como un grado de prelación entre los mismos. 
II. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en estos términos de referencia sirven sólo 
como referencia y no afectarán la interpretación de su contenido. 
III. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, 
cuando el contexto lo requiera. 
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IV. Los plazos en días establecidos en los términos de referencia, especialmente, los 
relacionados con el cronograma del proceso de selección, se entienden como días hábiles, salvo 
que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de días calendario o meses. Cuando 
el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la entidad este se 
trasladará al día hábil siguiente. 
V. Las palabras definidas en los términos de referencia deben entenderse en dicho sentido. 
VI. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 
sustituyan o complementen. 
VII. Estos términos de referencia se interpretarán, además, en lo pertinente, de conformidad con 
las reglas del código civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 
 
1.37. RETIRO DE LA PROPUESTA 
Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la 
fecha y hora de cierre. La oferta le será devuelta al proponente sin abrir, previa expedición de una 
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado. 
 
Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 
1.38. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y 
actividades a ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las 
herramientas tecnológicas disponibles teniendo en cuenta la localización específica indicada en los 
documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los 
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e 
informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, 
disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro de materiales e 
insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta 
ejecución del proyecto. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, 
técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas 
que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de 
la propuesta. Por lo tanto, EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS ASPECTOS NO SERVIRÁ DE 
EXCUSA VÁLIDA PARA POSTERIORES RECLAMACIONES. 
 
1.39. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 
Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a 
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los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho 
de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y 
profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de 
toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) 
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es 
el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
diligencie el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
A. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 
B. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la entidad. 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural 
y en el caso del integrante persona jurídico, por el representante legal de dicha o por el apoderado 
de cualquiera de los anteriores. 
 
  

CAPÍTULO II 
 
2.1. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
A.I.U.: Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo 
EMPOPAMPLONA SA ESP: Empresa de Servicios Públicos de Pamplona. 
 
2.2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las 
normas de derecho privado contenidas en el Manual de Contratación de EMPOPAMPLONA SA ESP, 
Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos 
de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las 
precitadas normas. 
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual de 
Contratación de la empresa de Servicios públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA SA ESP. 
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2.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión 
Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 
y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la 
jurisprudencia colombiana y la doctrina. 
 
2.4. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso 
de selección y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y 
documentación requerida. 
 
2.5. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del 
Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación 
y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho a secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. 
También puede reportar el hecho a la gerencia de le empresa de servicios públicos de pamplona 
EMPOPAMPLONA SA ESP. 
 
2.6. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán 
publicados en la página web www.empopamplona.com.co y estarán a disposición de cualquier 
interesado. 
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto 
y demás documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de EMPOPAMPLONA 
SA ESP, www.empopamplona.com.co . Aquellos documentos o estudios que por su volumen 
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del 
interesado en las instalaciones de EMPOPAMPLONA SA ESP. – Unidad Operativa de Acueducto y 
Alcantarillado, ubicada en la ciudad de Pamplona – Norte de Santander en la Carrera 6 # 4-65, a la 
que podrá asistir algún funcionario de la Oficina Jurídica, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
2.7. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia 
y los documentos del proceso en la página web de EMPOPAMPLONA SA ESP, 
www.empopamplona.com.co  
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2.8. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y 
ESTUDIOS DEL PROYECTO 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de 
Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro 
documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita y dentro de los 
términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo electrónico 
obras@empopamplona.com.co se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma 
personal. 
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, las respuestas a las observaciones 
presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad CONTRATANTE, 
para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. 
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en 
consecuencia, solo se modificarán los términos de referencia mediante adendas. 
 
2.9. ADENDAS 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá 
modificar los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web 
de EMPOPAMPLONA SA ESP www.empopamplona.com.co y deberán expedirse, a más tardar el 
día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria. 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día 
hábil antes de la fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del 
proceso hasta antes de la adjudicación del contrato. 
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas 
expedidas en el presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
2.10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
proponentes plurales en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o 
constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual 
deberá anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de 
manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al 
proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato y copia de la cédula 
de ciudadanía o documento equivalente de éste. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las 
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siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de selección de que tratan estos 
Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la 
CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; 
(iv) Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario. 
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para 
la constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. 
El poder que otorguen las personas naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con 
los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 
74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los 
requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente en 
el extranjero o de apostille, según el caso. 
 
2.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Los proponentes deberán presentar en manera física en la oficina de Obras y Mantenimiento de 
Redes, de EMPOPAMPLONA SA ESP, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma, en 
medio FISICO y Soporte Magnético en PDF, a través de 2 Sobres denominados: Sobre No. 1 y Sobre 
No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que 
hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera: 
 
2.11.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
Deberá contener los documentos soportes impresos y con soporte digital en PDF e información 
establecida en los presentes términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para 
acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero y técnico señalados 
en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica 
 
Debe presentarse impreso y con soporte en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de 
manera consecutiva y ascendente. 
 
2.11.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 12) impreso y con 
soporte en medio digital en Hoja electrónica editable, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. La información consignada debe corresponder con la información solicitada. 
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) 
deberán estar foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni 
repetir números, desde el primer hasta el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números 
con el suplemento A, B, C, bis ó similares, la foliación se realiza en la esquina superior derecha del 
documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 
 
2.12. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
2.12.1. Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, 
como socio o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
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2.12.2. En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente 
o a través de apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes 
plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de 
presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación 
en el presente proceso de convocatoria. 
2.12.3. En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de 
las profesiones, la persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 
sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), 
deberá acreditar que posee título como Ingeniero civil o Ingeniero sanitario, para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se 
debe encontrar vigente. 
2.12.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan 
afectar sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
2.12.5. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas 
por los proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano. 
2.12.6. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax 
o cualquier otro medio telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de 
Referencia. 
2.12.7. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a 
los fijados para su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán 
aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni evaluación. 
2.12.8. En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato 
Excel y el documento impreso y firmado, prevalece el contenido del archivo impreso y firmado. El 
formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 
2.12.9. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia 
y la información mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido 
en los términos de referencia.” 
2.12.10. La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá 
diligenciarse completamente. 
2.12.11. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse 
valer en la convocatoria deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones 
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del 
Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del documento. 
 
2.13. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de 
referencia con documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido 
presentados en otra actuación dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de 
la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en 
cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera 
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar. 
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2.14. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O 
PARCIALES 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
2.15. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a 
partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se 
establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el 
cierre o en medio diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para 
responder las observaciones a los términos de referencia. 
 
2.16. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por 
interpuesta persona, quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. 
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el 
contrato, previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su 
ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o 
unión temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la 
CONTRATANTE. 
 

CAPÍTULO III 
CRITERIOS MINIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES 

 

La Jefatura de Obras y Mantenimiento de Redes de la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona, 

teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, 

alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la selección objetiva de un 

CONTRATISTA DE OBRA idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado 

que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato – Experiencia para todos 

los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
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señalados en los términos de referencia, cuando se requiera la verificación de información del 

proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en 

el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 

o entidades estatales. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA  

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato – Experiencia para todos 

los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 

señalados en los términos de referencia, cuando se requiera la verificación de información del 

proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en 

el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 

o entidades estatales. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 

Los proponentes deberán aportar MINIMO 1 Y MÁXIMO 6 CONTRATOS terminados y recibidos a 
satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, donde se acrediten las condiciones I y II indicadas a 
continuación: 
 

I. OBRAS DE ACUEDUCTOS 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
Deberán aportar contratos cuya experiencia corresponda o haya contenido actividades de: 
 
OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS A SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
Y/O ALCANTARILLADO. 
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II. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 

manera Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un porcentaje del valor total del 

PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la 

tabla que se indica a continuación: 

 

Número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada Valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Estimado de la convocatoria expresado en SMMLV) 

Número de contratos con los cuales 
el proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Estimado de la convocatoria 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la 

convocatoria. 

 

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 

 

NOTA 1: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 
el RUP. Los proponentes plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado 
por el proponente plural y no por cada integrante. El hecho de que el proponente no aporte el 
“Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación 
de este requisito podrá realizarse en los términos del numeral 1.5. Mientras esté pendiente la 
subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá en cuenta 
para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor. 

B. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 3.9. de los 
términos de referencia. 

C. Deben estar terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso. 
D. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 
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accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 
 

3.9.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 
la misma sea válida como experiencia requerida: 
 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 

la experiencia son los segmentos 72 y 81. 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) 
los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 
considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar 
el cinco por ciento (5 %). 
 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, 
bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida 
en los términos de referencia y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.9. 
Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral 3.9 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 
el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 

unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
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contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente Proceso. 
 

H. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias actividades, 
de las cuales solo alguna de ellas se ajuste a lo exigido por la «Matriz 1 – Experiencia», 
asociadas con actividades de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico, la Entidad Estatal deberá descontar los valores del contrato, magnitudes y áreas 
construidas relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera del requisito de 
experiencia 

 

3.9.2. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos en el registro único de proponentes: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno 
de los documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 
documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá 
incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
3.9.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.8.6 de los términos de referencia: 
 

• Contratante 
• Objeto del contrato 
• Principales actividades ejecutadas 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que se determine de otra forma. 
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación. 
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• La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.8.6 de forma expresa así se determine. 

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
• El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
3.9.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 
contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 
A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 
al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
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REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS  

 

Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera de 

EMPOPAMPLONA en los términos de referencia de la convocatoria. 

 

Los documentos que conforman este numeral son verificables y como tal se constituyen en un 
requisito habilitante para la participación en este proceso de selección.  
 
Todas las personas (naturales o jurídicas) que en forma individual o asociada demuestren interés en 
participar en el presente proceso de selección, deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de 
carácter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de 
la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Los documentos que conforman este numeral son verificables y como tal se constituyen en un 
requisito habilitante para la participación en este proceso de selección.  
 
La verificación financiera se efectuará con base en la capacidad financiera presentada en el Registro 
Único de Proponentes cuya información debe estar actualizada y con la información financiera a 
corte de 31 de diciembre de 2024 
 
Con base en la información financiera suministrada en las propuestas corresponderán al último año 
fiscal, anterior a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente, se 
tendrán en cuenta los siguientes indicadores, así:  
 
CUADRO 1. INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

INDICADOR CONCEPTO 
MARGEN 
SOLICITADO 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Índice de 
Liquidez 

Activo corriente/ 
pasivo corriente 

≥1 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo total / 
activo total 

≤ 70% 

Razón de 
cobertura de 
Intereses 

Utilidad 
operacional / 
gastos de intereses 

≥ 1 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad 
operacional / 
patrimonio 

≥ 0 

Rentabilidad del 
activo 

Utilidad 
operacional / activo 
total 

≥ 0 
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
3.1. CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 

 
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): 
 

CT ≥ CTd 
 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 
$10.000.000.001 y $20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta  
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
 
3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales: 
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional 
Patrimonio 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional 
Activo Total 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
 

3.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
3.14.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, del último año fiscal, es decir, con 
corte a 31 de diciembre de 2024. 
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP 
y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
3.14.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos 
colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
del país de origen. 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión. 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
En el balance general convertido a pesos colombianos del proponente extranjero sin sucursal en 
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Colombia, deben estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO 
TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO, de tal manera que permitan 
calcular los indicadores financieros establecidos, en el caso de no estar reflejados en los estados 
financieros, allegar certificación contable en la que se muestre el valor de dichos conceptos suscrita 
por el contador. 
 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la del último año fiscal con 
corte a 31 de diciembre de 2024, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en 
debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en estos términos de referencia. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. 
 
3.4. CAPACIDAD RESIDUAL 
El proponente será hábil si la capacidad residual del proponente (CRP) es mayor o igual a la 
capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya 
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
3.15.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ POE 
Donde:  
CRPC = Capacidad Residual de Proceso de Contratación 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 
3.15.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
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La capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 
En donde: 
 

CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural. En caso 
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente 
puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
Si los ingresos operacionales del proponente con corte a 31 de diciembre de 2024 son menores a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), con corte 31 de 
diciembre del año 2024 debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor 
fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en 
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cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) con corte a 31 de diciembre de 2024, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal 
del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 
en la sección 1.14 de los presentes términos de referencia; 

ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 

Valor total de los contratos (COP)E = Presupuesto total estimado (COP) 
 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E = 
Valor total de los contratos (COP) 

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR A MENOR O 
IGUAL A 

PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación de los términos de referencia del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente 
presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá 
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda 
del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.14 de los presentes 
términos de referencia. 
 
C. Capacidad financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula:  

Índice de liquidez=  
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2024. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
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requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera de los términos de referencia. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 
la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería 
o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) 
puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere. 
 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
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obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
proceso de contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si 
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 de los términos de referencia 
En caso de presentarse la propuesta a través de Consorcio o Unión Temporal, los indicadores se 
obtendrán de la suma de los índices de cada uno de sus integrantes, proporcionalmente a su 
porcentaje de participación de conformidad a lo señalado en el manual de Colombia Compra 
Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes de los procesos de contratación, 
versión M-DVRHPC-03, usando la siguiente fórmula:  
 

 
 
El no cumplimiento de los índices requeridos para cada uno de los factores, resultará en una 
propuesta NO HÁBIL. 
 
NOTA 1: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberán presentar 
cada uno su correspondiente Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro 
Único de Proponentes -RUP- de manera separada. 
 
NOTA 2: Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución, la 
verificación se realizará con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes 
RUP a la fecha de inscripción. 
 



 

Estudio de Conveniencia 

Código FPL- 04  v.00 

Página 85 de 137 

 
NOTA 3: Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada en el Pliego de 
Condiciones si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

Los requerimientos jurídicos de la convocatoria serán definidos por la Oficina de Asesoría Jurídica 

de la entidad Contratante en los términos de referencia de la convocatoria, serán los siguientes: 

 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), el representante 
legal (persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o 
apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el sitio fijado. En el evento de suscribirse la 
propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta el poder 
debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique 
expresamente que este cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso 
de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo.  
 
Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el Anexo No. 1, suscrita por el proponente 
en el caso de ser persona natural, o el Representante Legal del Proponente en el evento de Personas 
Jurídicas. Tratándose de Uniones Temporales o Consorcios, esta deberá ser suscrita por el 
Representante del mismo. La omisión del anexo o que no esté debidamente firmado a mano en 
original, por quien esté en la obligación de realizarlo, se entenderá como falta o ausencia de 
ofrecimiento. No se aceptan firmas escaneadas. 
El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la 
sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de esta.  
 

B. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 

El oferente deberá presentar con su propuesta copia de la cedula de ciudadanía del representante 
legal de la firma oferente. En caso de presentarse como consorcio o unión temporal, cada uno de 
sus integrantes deberá allegar la del representante legal según sea el caso. 
 

C. PODER O AUTORIZACIÓN 
 
Si el proponente concurre por medio de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual 
le ha conferido tal calidad, en el cual consten los términos, el alcance y las facultades otorgadas. 
Este poder debe estar acorde con las normas legales y comerciales a este respecto. 
 

D. FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA. 
 
La proponente persona natural y/o del representante legal de la firma oferente debe adjuntar el 
formato único de hoja de vida para persona natural, y el de persona jurídica para la firma oferente, 
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según lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, debidamente 
diligenciado. 
 
En caso de presentarse como consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
allegar el formato único de hoja de vida para persona natural, y el de persona jurídica para la firma 
del oferente, según lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
debidamente diligenciado. 
 

E. CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  
 
En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformado de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 7 de la ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el 
respectivo documento de conformación. Para el momento de presentación de la oferta el proponente 
debe indicar en la carta de presentación de la misma el nombre del consorcio o la unión temporal y 
cuáles son sus integrantes. ANEXO 2 
 
En caso de que el proponente sea un consorcio deberá indicar el nombre e identificación de cada 
uno de sus integrantes 
 
En caso de que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación y 
señalará la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno 
de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
Departamento. 
 
Los miembros del Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su vez, designarán el Representante del 
Consorcio o Unión Temporal.  
 
En el documento de constitución deberán señalarse las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y la responsabilidad que le incumbe a cada 
uno de ellos.  Éste deberá ser suscrito por todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal 
y se allegará con la propuesta, acompañando fotocopia del documento de identidad de cada uno de 
los miembros de este. 
 
El consorcio o unión temporal proponente, deberá tener por objeto único y exclusivamente el 
presentar la propuesta y celebrar el contrato resultante de la presente convocatoria pública, en el 
caso de ser adjudicatario de esta.  La duración del consorcio o la unión temporal deberá ser igual a 
la duración del contrato y hasta su liquidación. 
 

F. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para 
contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley. Deberá allegar documento anexo con 
la propuesta donde acredita bajo la gravedad de juramento que cumple con esta condición.  
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G. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 

Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio 
y su objeto social debe comprender el referido y relacionado en el presente proceso contractual. En 
el caso de uniones temporales, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se 
encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de 
conformación correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberán en allegar el 
certificado de existencia y/o representación legal de los integrantes que conforman el consorcio o la 
unión temporal.  
 
Las personas naturales, que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deben 
allegar certificado de inscripción de éste, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta 
(30) días anteriores al cierre del presente proceso de Selección, en donde conste la determinación 
de su actividad.  
 
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de 
Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o 
reconocimiento de personería jurídica.  
 
Deben tener registrada la siguiente actividad:  
 

DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN 

42 290 4290 Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada persona natural o firma integrante de los 
mismos, deberá cumplir con esta clasificación. 
 
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones 
de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el 
presente pliego de condiciones. Las personas jurídicas deben acreditar su existencia y 
representación legal mediante los siguientes documentos: 
 
Los oferentes deberán adjuntar a su propuesta original del Certificado de Existencia y 
Representación Legal o Registro Mercantil, expedido con anterioridad máxima de treinta (30) dias 
contado desde la fecha de cierre del presente proceso de Selección. 
 
En dicho certificado se debe acreditar que el objeto social del proponente permite realizar el objeto 
del presente proceso de selección y que su duración no es inferior al término de duración del 
contrato. 
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En el evento en que el representante legal del oferente no tenga facultades para presentar la 
propuesta y suscribir el contrato, deberá anexar a la oferta copia del documento en que conste la 
decisión del órgano social correspondiente, que autorice la presentación de la propuesta y la 
suscripción del contrato. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto de 
la sucursal como de la casa principal. 
 
En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 
persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado. 
 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, se acreditará su existencia y representación legal 
con la certificación de la autoridad competente de su país de origen, refrendada por el Cónsul 
Colombiano de la respectiva ciudad, debiéndose a su vez refrendar la firma de éste por la Cancillería 
Colombiana. 
 
Cuando se requiera subsanar la fecha de expedición del certificado, no se tendrán en cuenta las 
modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del cierre. 
 
La ausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para 
representar y comprometer válidamente a la persona jurídica, o la incapacidad legal de la misma 
para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior a 
la exigida en el Invitación Pública, dará lugar a que la propuesta sea RECHAZADA. La ausencia de 
capacidad al momento de presentar la propuesta no es subsanable, en virtud de lo establecido en el 
parágrafo 1° del Art.5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado 
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten Propuestas que, en el evento en 
que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar 
el principio de reciprocidad. 
 
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 
263 del Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no les confieren 
a estas la condición de nacionales colombianas 

 
H. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

 
Los proponentes sea persona natural o jurídica, deberá incluir en su oferta el Registro Único 
Tributario, en caso de presentarse como consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes 
deberán incluir en su oferta el Registro Único Tributario , actualizado con ajuste a  la Resolución 
0114 de diciembre 21 de 2020, por la cual se Adopta la clasificación de las Actividades Económicas, 
por la cual adopta se adopta la nueva clasificación de las actividades económicas a partir del 1° de 
diciembre de 2012, lo que conlleva la actualización del Código CIIU de acuerdo con esta nueva 
versión, deberá estar registrado en: 
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DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN 

42 290 4290 Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada persona natural o firma integrante de los 
mismos, deberá cumplir con esta clasificación. 
 

I. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Y CAPACIDAD DE 
CONTRATACION. 

 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que 
aspiren a celebrar contratos con las Entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro 
Único de Proponentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y en el Decreto Reglamentario 1082 de 
2015, y demás normas que regulan la materia. 
 
El proponente deberá aportar VIGENTE Y EN FIRME AL MOMENTO DE PRESENTACION DE 
LA OFERTA este certificado expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga 
el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas 
jurídicas), el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendarios previos 
a la entrega de la oferta. Dicha exigencia aplica para cada uno de los integrantes de Consorcios, 
Uniones Temporales, y otras formas de asociación. 
 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno los integrantes de la 
respectiva forma de asociación, deberá acreditar la inscripción en el RUP. 
 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y 
cuyo registro se encuentre EN FIRME. 
 
La propuesta cuyo certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre 
vigente y en firme a la fecha de adjudicación del proceso, NO será objeto de evaluación. 
 
Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra toda la 
información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del representante legal de la 
sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual 
se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. El objeto social del proponente debe tener 
relación directa con el objeto de la contratación. 
 
Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigirá RUP. En 
consecuencia, la Secretaría General verificará directa y únicamente la información sobre la 
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capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes. 
 
 

J. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS  

 
El oferente, sea persona natural o jurídica deberá allegar Certificado de Antecedentes Fiscales, 
Disciplinarios, judiciales y medidas correctivas, vigentes expedidos por la Contraloría General de la 
República y la Procuraduría General de la Nación respectivamente de la persona Natural y/o del 
Representante legal de la firma Oferente. En caso de presentarse como consorcio o unión temporal 
deberá allegar los antecedentes disciplinarios y fiscales de cada uno de sus integrantes. 
 
La entidad se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) en el último boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en 
el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
En caso que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se 
encuentren relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con la empresa 
de servicios públicos EMPOPAMPLONA. 
 
También consultará en la página web de la Policía Nacional el certificado de antecedentes judiciales 
de la persona natural que presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que 
presente la propuesta, en aras de verificar que no reporta antecedentes judiciales.  
 

K. CERTIFICACIÓN Y PAGO DE APORTES DE LOS EMPLEADOS DEL PROPONENTE AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
Esta certificación deberá expedirse por el Revisor Fiscal, si lo tiene, o en su defecto por el Contador 
y el Representante Legal de la Sociedad, en la cual conste el cumplimiento por parte del oferente, 
durante los últimos seis (6) meses, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar: 
ANEXO 6 
 

• Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de 
la Ley; o por el contador y   el representante legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, 
del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Esta certificación debe acompañarse de la fotocopia 
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de la tarjeta profesional del contador público que la avale y su certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores Públicos vigente a la fecha de 
presentación de la oferta, tanto para el Contador, como para el Revisor Fiscal si lo hubiere. 

• Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por un 
contador o por revisor fiscal según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de Seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales 
y aportes parafiscales, en un plazo no inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta.  En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 
recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas solo se tendrán en 
consideración aquellas que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.  En este 
evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el 
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.  

• Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales, 
allegando la respectiva certificación con lo anteriormente requerido.  

• En caso de que el interesado, persona natural o jurídica, funcione desde una zona franca, 
o este cobijado por reglamentación tributaria especial, o no tenga personal a cargo, o 
disfrute de pensión y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales 
o de alguno de los aportes de seguridad social debe, también bajo la gravedad de 
juramento, indicar claramente cada una de estas circunstancias en la mencionada 
certificación. 

 
Nota: para el caso de consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, que se presenten, 
cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación, con la documentación exigida 
para persona natural o jurídica. 
 
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad 
social integral incluyendo los riesgos laborales y parafiscales, según corresponda, o si presentándola 
ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, o no 
coincide con lo reportado en los sistemas de información, EMPOPAMPLONA. requerirá al 
proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el 
efecto.  
 
No obstante, es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones 
realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la Constancia de 
Cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y 
Parafiscales.  
 
Las empresas reportadas en mora con el SGS no podrán presentarse en el presente proceso de 
contratación estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio 
de 2012.  
 

L. DOCUMENTOS DEL CONTADOR PÚBLICO 
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El Contador Público Colombiano, que avale o certifique cualesquiera de los documentos presentados 
en la oferta inicial o a requerimiento de la entidad, debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la 
certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central 
de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
 

M. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (PACTO DE TRANSPARENCIA). 
 

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos 
en el documento Compromiso Anticorrupción,”, que hace parte de la Documentación Jurídica, 
ANEXO 3(Pacto de Transparencia). 
 
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el 
proponente, representante legal o apoderado, o por el representante del Consorcio y/o Unión 
Temporal en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto o su contenido no está 
conforme a lo exigido en el Anexo 6 del pliego de condiciones, la entidad le requerirá para que lo 
allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 
 
NOTA:  Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes de la 
Invitación Pública, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán 
acompañarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

N. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
 
Los interesados en participar deberán allegar dentro de su propuesta el certificado de deudores 
alimentarios morosos, de la persona natural o el representante legal de la firma que representa. 
  
Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número 
consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los registrados en la 
certificación. El certificado deberá ser expedido con una anterioridad no mayor a 30 días. 
 
    Ñ. ABONO DE LA OFERTA 
Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica 
nacional o extranjera, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá́ ser 
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, el cual deberá́ adjuntar matricula profesional y 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según 
corresponda, el cual debe encontrarse vigente. 
 
  O. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o 
incluidos dentro de las listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o 
internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la 
Entidad en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos 
a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio 
no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la 
adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados 
a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, 
ni la sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación 
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos recibidos en 
desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre 
prevención y control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se 
compromete a cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevención y control 
con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el 
proponente esté, o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia de Lavado 
de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la 
CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales 
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para 
su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la 
presentación de la propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas 
de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 
 

P. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y 

perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, la cual 

contendrá: 

Asegurado - Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA - 

EMPOPAMPLONA SA EPS 

Cuantía: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial. 
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Vigencia: cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la licitación y deberá estar 

vigente hasta el perfeccionamiento del contrato.  Para tal efecto, el Departamento solicitará la 

correspondiente extensión, si resultare necesario. 

Tomador - Afianzado: Cuando la propuesta la presente una persona jurídica, la póliza o garantía 

deberá tomarse con el nombre o razón social que figure en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, sin utilizar sigla a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá identificarse de esa manera.  Cuando la 

propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la póliza de garantía deberá ser 

tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que acredite la 

existencia y representación legal de cada uno de ellos, y no a nombre del Representante del 

Consorcio o de la Unión Temporal. 

Cuando la Póliza de Seguros o la Garantía Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los 

requerimientos del Pliego de Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, 

dentro del día hábil siguiente al recibo de la comunicación, so pena de rechazo de la propuesta, si 

no cumple dentro del término señalado por el Departamento Norte de Santander. 

En todo caso de conformidad con el artículo 10º de ley 1150 de 2007, la no presentación de la 

garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta presentada será causal de rechazo de esta 

última. 

Lo anterior, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios 

causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. 

Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 

contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o 

subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el 

cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 

PERSONAL 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 
mínimo requerido, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del 
proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigida. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta de inicio, y en 
todo caso en la oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener 



 

Estudio de Conveniencia 

Código FPL- 04  v.00 

Página 95 de 137 

 
dedicación mínima para la ejecución del contrato, junto con los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá 
ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El Contratista de Obra deberá presentar al Interventor, previo a la suscripción del acta de inicio u 
emisión de orden de inicio del contrato las hojas de vida y demás soportes correspondientes del 
personal requerido, que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal 
para el desarrollo del contrato. 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
Así mismo el CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO presentado a continuación, so pena de inicio de procedimiento de la 
aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto: 
 

CANT 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN LA 

DURACIÓN 
TOTAL DE LA 

OBRA 

COMO / EN: 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

 

1 
Director de 

Obra 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario 

y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario 

10 años 

Director de Obra en 
proyectos de 

construcción y/o 
optimización de 

sistemas de acueducto 
y/o redes 

3 

En los contratos aportados 
deberá acreditar que la 

sumatoria total de 
longitudes de  redes de 

acueducto instaladas sea 
igual o superior a 2851m, y 

haber ejecutado la 
construcción de pasos 

elevados. 

50% 

1 
Residente de 

Obra 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario 

y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario 

5 años 

Residente de Obra en 
proyectos de 

construcción y/o 
optimización de 

sistemas de acueducto 
y/o redes 

3 

En los contratos aportados 
deberá acreditar que la 

sumatoria total de 
longitudes de  redes de 

acueducto instaladas sea 
igual o superior a 2851m, y 

haber ejecutado la 
construcción de pasos 

elevados. 

100% 

1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero civil, o 
Sanitario y 

Ambiental, o 
Sanitario con 
estudios de 

posgrado en el área 
hidráulica y/o 

sanitaría. 

5 años 

Diseñador en proyectos 
de construcción y/o 

optimización de 
sistemas de acueducto 

y/o alcantarillados 

3 

 

 

N/A 

20% 

1 
Topógrafo Topógrafo 

3 años 

Topógrafo en proyectos 
de construcción y/o 

optimización de 
sistemas de acueducto 

y/o redes 

2 
 

N.A 
20% 

 
De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los 
procedimientos sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA 
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garantizará que dispondrá de todo aquel que sea necesario para la ejecución completa y 
adecuada del objeto contractual. 
 
Para dar cumplimiento al Plan de Gestión Social, el CONTRATISTA debe contemplar el 
personal mínimo requerido que se encuentra estipulado anteriormente, así como mantenerlo 
durante el plazo de la ejecución del contrato. Se recomienda que este profesional tenga 
domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se facilite el conocimiento del 
territorio, la cultura las tradiciones de la región y así mismo facilite el relacionamiento y la 
atención de los actores institucionales y comunitarios. 
 
El CONTRATISTA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su 
participación en la ejecución de otros contratos con la entidad ejecutora o con otras 
entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través del supervisor podrá 
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el 
CONTRATISTA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la 
CONTRATANTE, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la 
ejecución del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y 
considerarlos en su totalidad según las consideraciones establecidas en el contrato, así como el 
personal necesario para la liquidación, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecución del 
objeto contractual, al momento de elaborar su oferta económica. 
 
NOTA 1: El CONTRATISTA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 
profesionales que participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de 
cierre y liquidación, se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL DEPARTAMENTO o la CONTRATANTE. 
 
NOTA 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, 
NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el 
proponente que resulte seleccionado previo a la suscripción acta de inicio u orden de inicio del 
contrato. 
 
NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los 
términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 
 
NOTA 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin 
incluir los tiempos establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a 
quince días, pues cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este 
tiempo por el CONTRATISTA con sus profesionales sin que se genere ningún costo adicional. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes 

 

Concepto Puntaje máximo 

Factor técnico – Experiencia específica 40 

Oferta económica 20 

Factor de Calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

 

OFERTA ECONOMICA (20 PUNTOS) 

 

Concepto Puntaje 

OFERTA ECONOMICA 20 

Total 20 

 

El proponente deberá ajustar al peso los precios de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto 
al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la entidad efectuará 
dicho ajuste. 

 
La entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 20 puntos acumulables de acuerdo 
con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
La oferta que obtendrá el máximo puntaje será la que resulte de aplicar el respectivo método de la 
FÓRMULA MATEMÁTICA APLICADA Y LISTA DE PRECIOS, se le dará el puntaje. 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a 
cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros 
y técnicos. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En 
el evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla 
correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los 
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valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA. 
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión 
de las propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente 
manera: 
 
1. Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de 

etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores 
resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al 
peso. 

 
En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o 
fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las 
operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la 
entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 
 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero 

o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR 
EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS 
CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA 
CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 

 
5. La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que 

haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se 
REDONDEARÁ al peso en el momento de la evaluación económica. 

 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando 
la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a 
efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o 
alterar los factores o elementos que la componen1. 
Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y 
financieramente; para dicha verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios 
unitarios de los ítems o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta económica. 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las 
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del 
proceso de verificación y corrección aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del 
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valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas económicas, no pudiendo 
alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección 
aritmética, siendo este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 
6. El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique) 
 
Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en 
porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje 
del AIU presente más de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje 
redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco 
se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la 
milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
centésima del porcentaje. 
 

Por ejemplo: 
 

 
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE 

COSTOS DIRECTOS  50.000.000,30 

ADMINISTRACIÓN (A) 26,538% 13.269.000,08 

IMPREVISTOS (I) 4,923% 2.461.500,01 

UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00 

VALOR TOTAL  68.898.875,41 

 

AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD 

COSTOS DIRECTOS  50.000.000,00 

ADMINISTRACIÓN (A) 26,54% 13.270.000,00 

IMPREVISTOS (I) 4,92% 2.460.000,00 

UTILIDAD (U) 5,33% 2.665.000,00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00 

VALOR TOTAL  68.901.350,00 

 

7. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al 
objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a 
la tarifa legal, su oferta será rechazada. 

 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual 
deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local. 
 
8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al 

menos una de las siguientes condiciones: 
 

a. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las 
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos 
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establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica 
o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los 
valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de 
referencia. 

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto 
tributario local por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar 
establecidos en los términos de referencia. 

 
9. Metodología para asignar puntaje por precio. 
 
Para determinar la asignación del puntaje correspondiente a cada propuesta económica presentada 
dentro de este proceso, se utilizará la siguiente fórmula matemática:  
 
PPO = (PP1/ PP2) X 20  
             
PPO = Puntaje por precio ofertado 
PP1= Propuesta de oferta de menor precio 
PP2= Propuesta de oferta analizada 
 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y la fórmula se aplicará con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas. 
 
Precio máximo de la propuesta: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($5,241,826,841 
M/CTE) 
 
NOTA: Será causal de rechazo que las propuestas presenten su oferta económica por encima del 
presupuesto oficial 
 
FACTOR TECNICO – EXPERIENCIA ESPECIFICA (40 PUNTOS) 

 

La asignación del puntaje a las propuestas, será realizada por los evaluadores de la ENTIDAD 
CONTRATANTE. El puntaje máximo de la evaluación será de cuarenta (40) puntos, resultantes del 
siguiente factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Factor técnico – Experiencia específica 40 puntos 

TOTAL 40 puntos 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
Los proponentes deberán aportar 1 CONTRATO terminado y recibido a satisfacción antes de la 
fecha de cierre del proceso, donde se acrediten las condiciones indicadas a continuación: 
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• OBRAS DE ACUEDUCTOS 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Deberán aportar UN (01) contrato cuyo objeto contemple: 
 
OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 
 
• RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El contrato aportado deberá tener un valor mayor o igual al PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la 
convocatoria, expresado en SMMLV de conformidad con la tabla que se indica a continuación: 
 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia 

específica 

Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Estimado de la convocatoria 

expresado en SMMLV) 

1    100% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de la 
convocatoria.  
 
Adicionalmente en el contrato se deben haber ejecutado como mínimo las siguientes cantidades de 
obra:  

 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

EXCAVACION EN ROCA M3 1091.0 

RECEBO COMPACTADO M3 772.6 

SEÑALIZACION LONGITUDINAL ML 3351.0 

SUMINISTRO TUBERÍA PVC Ø >= 3" ML 2851.0 

HIDRANTES UND 3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA UND 13 

MICROMEDIDORES UND 40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PURGA UND 2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA UND 2 

MACROMEDICION UND 1 

PASO ELEVADO GL 1 

 

 

FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS) 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
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Concepto Puntaje 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
CALIDAD 

19 

Total 19 

 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará 19 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 

específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 

actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 

Formato 7 - Plan de calidad. 

 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 

debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de 

Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL -BIENES DE IMPORTANCIA PUBLICA (20 PUNTOS) 

 

Concepto Puntaje 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

20 

Total 20 

 

 En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales necesarios para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano., según corresponda. 
 
 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales necesarios definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
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A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir 
los bienes nacionales necesarios para el cumplimiento del contrato es decir la “tubería de 
Polietileno” en el territorio nacional. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva 
no podrá someterse a condicionamientos. 

 
Además de la incorporación del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecución 
del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional. 
 
Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente: 

 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 

3. 
Únicamente integrado 

por extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 
2015, ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional. Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales 
debe presentar, además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar 
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida. 
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus 62 integrantes 
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJERO 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 
el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
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Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 

personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 

un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 

en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 

el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral. En 

caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

Concepto Puntaje 

VINCULACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

1 

Total 1 
 

Se asignará un total de UN (1) punto al proponente que demuestre contar con trabajadores en 
situación de discapacidad acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 392 de 26 
de febrero de 2018, expedido por el Departamento Nacional de Planeación: “En los procesos de 
licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de 
las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del 
total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 
 

• El representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

• Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los anteriores 
requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación: 

  

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 
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Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas 
con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo 
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica.  
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
4.6 EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 

 
Una vez realizada la ponderación de las propuestas habilitadas, se procederá a realizar la 
evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de apremio, 
multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral, impuestas o declaradas 
en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. 
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de 
apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista. 
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratoria de incumplimiento, 
terminación unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de 
contratista. 
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula 
penal de apremio, multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral, 
impuesta o declarada a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso). 
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El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la 
evaluación de la propuesta. 
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de 
contratación en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren 
inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho 
documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
Se descontarán VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual EMPOPAMPLONA SA ESP 
haya formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en 
procesos de contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como 
proponente plural o singular. En el evento de existir más de una denuncia instaurada por 
EMPOPAMPLONA, O EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, por cada una se descontarán DIEZ (10) 
PUNTOS adicionales. 
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje 
total obtenido se procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden 
de elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a CUARENTA Y CINCO 
(45) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES 

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos 
de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y 
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los 
términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así 
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 
 
A. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 

gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, y demás normas 

concordantes y reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demás 

normas relacionadas con la ejecución de obras de Mitigación y control de inundaciones. 

 

B. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 

criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los 

términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 
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C. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 

exigidas en la convocatoria y consignadas en la propuesta. 

 
D. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato, dando aplicación a las normas concordantes, vigentes y aplicables. 

 
E. Acatar las instrucciones que durante la ejecución del contrato se impartan por parte de la 

INTERVENTORÍA y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean 

indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 

necesaria 

 
F. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 

dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato. 

 
G. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 

u omitir algún hecho. 

 
H. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 

 
I. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 

procedimientos señalados por la entidad contratante o por lo establecido 

 

J. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 

establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la 

suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del 

acta de inicio u orden de inicio del contrato. 

 
K. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas 

para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos 

dentro del alcance del CONTRATO, e indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo 

indique la entidad competente 

 
L. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas que puedan 

aplicar y que son requeridas para la ejecución del alcance del contrato. 

 
M. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma 

Regional, el Departamento o el Ente Territorial según corresponda. 

 
N. Revisar, analizar y verificar la documentación aportada por el estructurador del proyecto, como 
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también la gestión predial y de permisos y licencias. 

 
O. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en 

que el interventor así lo solicite. 

 
P. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 

legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 

TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 

imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el 

presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato 

 
Q. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo 

con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales 

para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 

responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la 

modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

 
R. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de 

Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado 

para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa 

e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 

INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 

CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones 

previstas por presunto incumplimiento. 

 
S. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

vigentes en el país. 

 
T. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 

 
U. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 

ejecución del contrato. 

 
V. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia 

sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. 

 
W. Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por 

éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato y como consecuencia de 

ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, EL CONTRATANTE descontará 
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dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible 

efectuar dicho descuento, EL CONTRATANTE podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se 

deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o 

efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener 

la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

 
X. Utilizar la información entregada por LA ENTIDAD CONTRATANTE estrictamente para el 

proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su 

copia a terceros. 

 
Y. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato 

y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 

contractuales. 

 
Z. Participar a través del representante legal o director del proyecto en el comité de seguimiento 

o comités de obra a los cuales podrá asistir el Ente Territorial, El municipio, el Operador del Servicio 

Público, y demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento 

son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar 

el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del 

proyecto, en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, 

inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los 

términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos 

conforme a los formatos que LA ENTIDAD CONTRATANTE indique para ello. 

 

AA. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en el contrato.  

 

BB. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y al Departamento o el municipio en todas las 

reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 

 

CC. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 

documentación objeto del contrato. 

 

DD. Colaborar con la entidad CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la información 

correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano 

en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento 

 

EE. Utilizar la imagen de la entidad CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
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por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el 

nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

 

FF. Entregar a LA CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 

de la ejecución del contrato al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y 

disposiciones vigentes. 

 

GG. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 

imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas. 

 

HH. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo 

del contrato. 

 

II. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace 

parte integral de los términos de referencia y del contrato. 

 

JJ. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá 

modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas 

plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el 

CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el 

aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones 

necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones 

se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a 

adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido 

en el contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. 

Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones 

se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

 

KK. Realizar toma fotográfica aérea periódica del avance presentado en la ejecución del contrato. 

 

LL. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad CONTRATANTE, o los 

organismos de control con ocasión de las obras ejecutadas y en razón a la liquidación del contrato. 

 

MM. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
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NN. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del 

contrato y cinco (5) años más, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, 

para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la adjudicación de la 

convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma 

obligación aplica para el integrante del proponente plural persona jurídica. 

 

OO. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 

buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social 

del área de influencia en el cual se desarrollan 

 

PP. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas 

que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de 

bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

QQ. Cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad en los documentos de la convocatoria. En consecuencia, el 

Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del contrato. 

 

RR. Cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, El Contratista Informará al interventor del contrato, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante 

la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
A. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual 

deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 

B. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos 

soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 

modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para 

asegurar el flujo de fondos del contrato. 

C. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales 

donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 

del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA 

al momento de la presentación de su propuesta económica. 
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D. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial 

de obra. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 

INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes 

de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 

(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 

ejecución del contrato. 

E. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la 

carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

F. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 

necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la 

debida entrega del archivo a la entidad contratante y la aprobación por parte de la 

interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del 

contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá 

corresponder a los procedimientos establecidos por la entidad contratante. 

G. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los 

productos financieros solicitados en el contrato 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
 

A. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al 

interventor, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en 

los documentos de la convocatoria, cumpliendo con la experiencia específica exigida en este 

documento. El CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así 

como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato 

sin que ello represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá 

incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 

presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 

dedicación en contratos en ejecución con la entidad ejecutora o la CONTRATANTE u otras 

entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá 

solicitar por escrito al interventor y a la CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o 

personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 

profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA. 

B. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 

técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

C. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y 

para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 

del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 

contractuales. 

D. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 

contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique 



 

Estudio de Conveniencia 

Código FPL- 04  v.00 

Página 114 de 137 

 
según las normas colombianas. 

E. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 

789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA 

e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la 

materia. 

F. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 

que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los 

impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 

colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido 

que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la 

presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe 

ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE. 

G. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 

establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se 

encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 

asignadas. 

H. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal 

de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del 

proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona 

beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al 

proyecto o de la región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación. 

I. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para el desarrollo de las 

actividades, deberá corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, 

Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 

demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten 

la ejecución del contrato, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste 

en el porcentaje. 

J. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones 

o por haber suministrado información falsa 

K. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 

correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 

CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será 

causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos 

de seguridad industrial. 

L. Presentar al interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una 

ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización 

de inicio de los trabajos por parte de la interventoría. 

M. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o 
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soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

 
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL 
CONTRATO 

 
A. El CONTRATISTA deberá entregar al Interventor las Hojas de Vida de todos los profesionales 

que dispondrá para la ejecución del contrato, de manera previa a la suscripción del acta de inicio del 

Contrato o emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en 

los Términos de Referencia. El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles 

mínimos exigidos de los profesionales definidos para la ejecución del contrato. El contratista deberá 

entregar a la interventoría para verificación los contratos de trabajo y los contratos de prestación de 

servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente 

plural. De igual forma el contratista deberá entregar a la interventoría para verificación los soportes 

de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. El 

CONTRATISTA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 

inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional 

requeridos. 

B. EL CONTRATISTA, previo a la emisión de la orden de inicio del contrato, deberá presentar un 

plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales serán 

revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo 

anterior representado en un diagrama de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los 

productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 

crítica del proyecto y asignación de recursos 

El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la ejecución del 

contrato presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecerá la programación incluyendo 

secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y 

humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programación En ningún caso la programación 

propuesta podrá superar el plazo de ejecución del contrato. 

C. EL CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR las garantías exigidas en el contrato, 

quien revisará que los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos 

de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

D. El INTERVENTOR conminará al CONTRATISTA al cumplimiento de la constitución, 

modificación y presentación de las garantías, conforme lo establecen los Pliegos de condiciones y 

el contrato, dentro de los plazos allí estipulados. 

E. El CONTRATISTA, previo a la emisión o suscripción del acta u orden de inicio del contrato, 

deberá presentar a la Interventoría y a la CONTRATANTE, los análisis de los precios unitarios 

(APU´S) que soportan la propuesta económica con los ítems a ejecutar. Igualmente deberá presentar 

de forma discriminada el cálculo del AIU de la Obra Civil usado para la elaboración de su propuesta 

económica. El INTERVENTOR validará el análisis detallado del A.I.U y la consistencia del 
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presupuesto, verificando que los costos de AIU estén acordes con los precios normales del mercado. 

F. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral 

correspondiente al ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO de 

los documentos de la convocatoria. 

G. Una vez la interventoría informe a la entidad contratante que estos aspectos han sido cumplidos 

por parte del contratista, se podrá dar trámite a la suscripción del acta de inicio del contrato. En todo 

caso, si existe demora injustificada por parte del contratista o de la interventoría en cumplir y hacer 

cumplir los aspectos aquí mencionados, se podrá dar inicio al procedimiento por presunto 

incumplimiento aplicable. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS 

 

A. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 

mantener su provisión durante el tiempo necesario, y al término de su uso presentar los recibos de 

pago de estos servicios públicos. 

B. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 

para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 

para la obtención del servicio. 

C. Realizar la construcción del campamento de obra con un área mínima de 40 m2, cuya ubicación 

deberá contar con la aprobación de la interventoría. 

D. Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que debe ser 

suministrado por la entidad ejecutora  

E. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 

el diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la obra 

del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los 

vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Deberá tener como mínimo dos 

(2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación 

del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, deberá realizar el 

mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. Estos costos 

están asumidos en la administración del proyecto. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
A. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas 
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solicitadas por el Interventor; de acuerdo con la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

 

B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 

indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 

con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 
C. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 

requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de 

materiales para no retrasar el avance de los trabajos 

 
D. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y 

elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 

ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar. 

 
E. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en la misma Para ello deberá mantener 

los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a 

tres líneas y con soportes tubulares. 

 
F. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas 

que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 

instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 

interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 

ensayos se encuentren debidamente calibrados. 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
A. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa 

de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva, metodología y los plazos de cada uno 

de los componentes de la obra. 

 

B. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, Interventoría y 

propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato, o en 

compañía de la interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 

audiovisuales las estructuras vecinas y el estado actual del área a intervenir. Al finalizar la ejecución 

se deberán levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará consignado 

según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la 

ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo por este concepto. 

 
C. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 

funcionando en las condiciones contratadas. 

 



 

Estudio de Conveniencia 

Código FPL- 04  v.00 

Página 118 de 137 

 
D. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución y cierre, balance financiero y ejecución 

del proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de la interventoría o el Ente Territorial. 

 
E. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 

siguiente a la entrega de las obras. 

 
F. Demoler y reemplazar o reparar según el concepto del interventor, por su cuenta y riesgo, en 

el término indicado por el interventor, o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte 

defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la 

obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

 
G. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza 

con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser 

mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

 
H. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del contrato, en especial en lo que guarda relación con: 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra incluyendo la aplicación de los protocolos de bioseguridad. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

• Elementos y protocolos de bioseguridad 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución del objeto contractual. Igualmente, la dotación de elementos de 
bioseguridad. 

 
I. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 

componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del 

contrato en los plazos pactados contractualmente. 

 

J. El CONTRATISTA deberá implementar, frentes de trabajo simultáneo, para la ejecución de las 

obras de conformidad con lo solicitado por la Interventoría. Cada frente de trabajo deberá contar con 

el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de 

compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar 

especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por parte 

del CONTRATISTA. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento 

con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En 

caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte 
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de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario 

de la jornada. 

 
K. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría 

indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales. 

 
L. Entregar los planos récord de la totalidad del proyecto dentro de los quince (15) días 

calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual 

de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la respectiva aprobación de la 

interventoría, en medio impreso y magnético. 

 
M. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos 

instalados u obras ejecutadas para su puesta en marcha, operación y mantenimiento. 

 
N. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que se 

ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

 
O. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y 

garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 
P. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 

especificaciones técnicas propias del mismo. 

 
Q. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 

 
R. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la 

ejecución del contrato. 

 
S. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

 
T. Tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y otras de las obras ejecutadas ante la 

Empresa de Energía del distrito o la Empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la región 

y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas, en caso de requerirse. 

 
U. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas 

vigentes aplicables (RAS Vigente y Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 

y demás normas que apliquen). 

 
V. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando 
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su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

 
W. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver 

Anexo. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. 

A. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría las modificaciones contractuales 

que se llegaren a presentar para la terminación de la obra a satisfacción, cuando así se 

requiera. 

B. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran de los Especialistas que 

elaboraron la actualización de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación 

al proyecto. 

C. El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberías, 

accesorios, equipos y demás en los diferentes frentes de obra donde se desarrollará el 

proyecto 

D. Llevar una bitácora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 

INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 

visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 

comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 

programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 

director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando 

así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE. 

 
OBLIGACIONES SOCIALES 

 
A. Garantizar el desarrollo de un plan de gestión social y reputacional (PGSR), el cual debe 

seguir las indicaciones respecto a componentes, actividades y productos entregables 

descritos en los lineamientos anexos. Es importante que este PGSR este dirigido a la totalidad 

de las sedes educativas a intervenir en el marco del proyecto, identificando las diferencias y 

todas aquellas actividades que corresponde a cada una. 

 

B. Definir y detallar en el PGSR para cada componente: 1) actividades de interacción con los 

correspondientes actores y/o grupos; 2) propuestas metodológicas; 3) productos entregables 

con los correspondientes formatos de registro; 4) propuesta de posibles momentos y/o fechas 

de desarrollo. 

 
C. Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál debe 

presentarse según la programación total del proyecto. 
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D. Dirigir e implementar cada componente y sus respectivas actividades con los actores y/o 

grupos poblacionales impactados y/o beneficiarios, así como los del área de influencia directa 

e indirecta, según corresponda y cuando se considere necesario. 

 
E. Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e 

institucionales contempladas en el PGSR. 

 
F. Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento del 

PGSR, así como las novedades del proyecto. 

 
G. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en 

y por el proyecto, así como informarlas inmediatamente. 

 
H. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a 

fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el proyecto. 

 
I. Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las actividades 

sociales que se deriven dentro del proceso de acompañamiento comunitario. 

 
J. Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el fortalecimiento del 

tejido social y el diálogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo 

posible, dar continuidad a los procesos de gestión social que se han realizado previa y/o 

simultáneamente en el área de influencia cuando se considere pertinente. 

 
K. Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la zona, 

ya que esto facilita el conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones regionales, con lo 

cual se aseguran las habilidades y capacidades de relacionamiento con los diferentes actores 

interesados. Adicionalmente esta propuesta de personal garantiza la atención de los grupos de 

interés sin restricciones en cuanto al tiempo, desplazamiento, presupuesto, entre otras, con lo 

cual se favorece el cumplimiento del PGSR 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
A. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 

hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que 

apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 

CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 

elementos que se instalen en la obra. 

B. Presentar las actas de recibo parcial de obra, las cuales deberán contener el informe mensual, 

y las cuales deben ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la CONTRATANTE 
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y contener lo siguiente: 

C. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
D. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones 

implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra 
E. Registros fotográficos 
F. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 
G. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
H. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
I. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
J. Informe de seguridad industrial. 
K. Informe de manejo ambiental. 
L. Informe de gestión social. 
M. Actualización del programa de ejecución de obra. 
N. Paz y salvo por todo concepto de los proveedores. 
O. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y 

garantías de calidad de los materiales, equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá 
indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 

P. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y 
avalados por la CONTRATANTE y contener: 

• Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las 
acciones implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de 
la obra. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

• Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

• Documentación técnica, entre la: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados 
por la INTERVENTORÍA. 

Q. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los 

materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y 

cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 

R. Registros fotográficos. 

S. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones 

T. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

U. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 

V. Informe de seguridad industrial. 

W. Informe de manejo ambiental. 

X. Informe de gestión social. 

Y. Actualización del programa de ejecución de obra. 

Z. Presentar a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso 

y magnético el plan de Gestión de Riesgo. 

AA. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para 
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el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las 

obras construidas. 

BB. El CONTRATISTA no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, 

sin que previamente haya sido aprobado por la interventoría y el supervisor designado y se 

haya suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la 

celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por cuenta y riesgo del 

CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 

CC. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por 

la CONTRATANTE, y contener: 

DD. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

EE. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por 

la INTERVENTORÍA. 

FF.Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y 

garantías de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá 

indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 

GG. Registro fotográfico definitivo. 

HH. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 

II. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 

JJ. Informe de impacto y análisis social y ambiental de la ejecución de la obra con el entorno. 

KK. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá llevar a cabo la elaboración de informe del Manejo 

Ambiental de la obra atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad 

vigente. El CONTRATISTA de deberá atender todas las medidas ambientales y los costos que 

demande, lo cuales se deberán incluir en los costos administrativos y/o en el ítem de obra 

donde aplique conforme la naturaleza del mismo. 

LL.Suscribir el Acta de terminación del contrato. 

MM. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 

NN. Suscribir el Acta de liquidación. 

OO. En los casos en los cuales se presenten eventos de fuerza mayor o caso fortuito que 

requieran la suspensión o prórroga de los contratos, se deberá presentar por parte del 

contratista un análisis multicriterio que permita concluir la modificación contractual pertinente 

(prórroga o suspensión), el cual debe ser aprobado por la interventoría. 

PP. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificación de cantidades ejecutadas 

durante el contrato relacionadas con movimiento de tierras, serán medidas en banco y 

determinadas con base en las diferencias establecidas entre las carteras topográficas iniciales 

y las de monitoreo y control. 

QQ. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO. 

CLAUSULA – INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA se obliga a: 

A. Mantener indemne a EMPOPAMPLONA y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
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Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier 

reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u 

omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato. 

B. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los 

mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, con ocasión de 

acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE, deberán ser 

asumidos por el CONTRATISTA. 

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 

judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o EL MUNICIPIO, estos podrán requerir al 

contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar 

con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses EL 

CONTRATANTE y EL MUNICIPIO. 

CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS 

Posterior a la suscripción del contrato, y en el primer mes de ejecución del mismo, el contratista de 

obra deberá verificar la documentación del proyecto como estudios, diseños, planos, 

especificaciones técnicas, permisos ambientales, información predial, servidumbres y demás 

documentos que lo conforman, y confrontar además esta información con las condiciones de campo. 

Si como resultado de la verificación, se evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se 

entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye una condición suspensiva tiempo en el cual no 

se reconocerán valores adicionales al contratista y que, de no ser resuelta, podrá dar origen a la 

resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

•Condición suspensiva por oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. 

Si surtida la revisión del proyecto, se identifica oposición de la comunidad a la ejecución del mismo, 

el Ente Territorial con el apoyo del Contratista tendrá un plazo mínimo de DOS (2) MESES o un plazo 

mayor que podrá ser acordado entre las partes para solucionar dicha oposición. La oposición de la 

comunidad deberá ser suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal 

forma que no pueda adoptarse una solución viable para la ejecución del mismo. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA evidenciar que persiste la oposición de la 

comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las 

actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas 

acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la 

suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación. 

Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación 

de respaldo entregado por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la oposición de la comunidad. 
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Por tanto, se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos 

el Ente Territorial con apoyo del Contratista de conformidad con las obligaciones derivadas del 

contrato y demás documentos de la convocatoria, obtengan la aprobación de la comunidad a la 

ejecución del proyecto. El plazo de la condición suspensiva comenzará a contabilizarse a partir de 

la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL sobre la necesidad 

de la aprobación de la comunidad a la ejecución del proyecto. 

Transcurrido el término para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada, ésta se 

entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación de los efectos que de éste 

se deriven. 

•Condición suspensiva por deficiencias en estudios y diseños: 

Si surtida la revisión de los estudios y diseños del proyecto, y con la aprobación de la interventoría, 

se verifica la imposibilidad de ejecución de las obras, debido a la falencia en los estudios elaborados 

por el estructurador del proyecto, el Ente Territorial como beneficiario del mismo, tendrá un plazo 

mínimo de DOS (2) MESES o un plazo mayor que podrá ser acordado entre las partes para realizar 

los ajustes o complementaciones requeridos a los estudios o diseños. 

Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos, el Ente 

Territorial realice los ajustes requeridos a los estudios o diseños del proyecto. Los tiempos de la 

condición suspensiva comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE 

informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de los ajustes requeridos para la 

ejecución del proyecto. Transcurrido el término para su resolución sin que se verifique su 

cumplimiento ésta se entenderá fallida, y se resolverá el contrato y la cesación de los efectos que 

de éste se deriven. 

Si una vez realizados los ajustes se requiere la reformulación del proyecto por parte de la 

Gobernación de Norte de Santander, y este emite concepto de NO viabilidad a la solicitud de 

reformulación realizada por el Ente Territorial, dará lugar a que se entienda fallida esta condición y 

se resolverá el contrato y la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

•Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones: 

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la revisión efectuada a los estudios 

y diseños del proyecto, y con la aprobación de la interventoría, verifica la necesidad de obtener 

permisos, licencias o autorizaciones, para el desarrollo normal de las obras. Dicha condición deberá 

ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo máximo de DOS (2) MESES o el plazo mayor 

acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los permisos, licencias o 

autorizaciones requeridas. 

Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente 

Territorial obtiene los permisos, licencias o autorizaciones requeridos para la ejecución del contrato. 

Los tiempos de la condición suspensiva comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la 
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CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de trámite y 

obtención de permisos, licencias o autorizaciones. 

Transcurrido el término para su resolución sin que se verifique su cumplimiento ésta se entenderá 

fallida, y se resolverá el contrato y la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

•Condición suspensiva por falta predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos 

prediales 

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la revisión efectuada a los estudios 

y diseños del proyecto, y con la aprobación de la interventoría, se verifica la necesidad de obtener 

predios, servidumbres, permisos de paso o de otros requisitos prediales para la ejecución del 

proyecto. Dicha condición deberá ser resuelta por el Ente Territorial en un plazo máximo de DOS (2) 

MESES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los predios 

y servidumbres de paso o de otros requisitos prediales necesarios para ejecutar la obra 

Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente 

Territorial obtiene los predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales 

requeridos para la ejecución del proyecto. Los tiempos de la condición suspensiva comenzarán a 

contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE 

TERRITORIAL acerca de la necesidad de trámite y obtención de falta predios, servidumbres, 

permisos de paso y de otros requisitos prediales. 

Transcurrido el término para su resolución sin que se verifique su cumplimiento ésta se entenderá 

fallida, y se resolverá el contrato y la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

Se tiene además que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse darán lugar a la 

resolución del contrato: 

1.Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 

fraudulentos o mediante engaño. 

2.Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las 

garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, 

se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la 

oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en 

el orden de elegibilidad y así sucesivamente 

PARÁGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas 

y por lo tanto se presente el acaecimiento de la condición resolutoria por causales ajenas al 

contratista de obra, LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente a las 

obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría del proyecto. El 

valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocerá previa verificación de su funcionalidad 

debidamente certificada por la interventoría. En ningún caso habrá lugar al reconocimiento de pagos 

por compensación alguna al contratista a título de indemnización. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria 

surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la 

resolución del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigir a través de los 

medios establecidos en el contrato enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición 

resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el 

proyecto por no superar alguna condición suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del 

CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso 

de que se dé, esto con-lleva a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que 

se cause ningún reconocimiento económico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a favor del 

Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier 

reclamación al respecto. 

Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, 

después de que el Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no 

ocurrencia de dichos eventos, la Contratante informará por escrito al Contratista, y remitirá el Acta 

de liquidación del Con-trato, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor 

de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a reclamaciones por parte del 

CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes 

términos: 

GESTIÓN DE RIESGOS. 

El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 

estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos 

deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los 

fenómenos, que puedan afectar la ejecución del mismo. En la ejecución del contrato, el Contratista 

se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo 

del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución 

del mismo. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

a)La identificación de los riesgos 

b)El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la 

ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 

c)Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las 

acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se 

originen en los riesgos identificados. 
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d)Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos 

realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los mismos, si han surgido 

nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, y también si las acciones definidas en el plan 

de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista. 

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA 

INTERVENTORIA para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como 

mínimo: 

Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que 

utilizará para la priorización de los mismos, la periodicidad con la que realizará las actividades de 

gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia 

y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así 

como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el contratista determina la tolerancia a los 

mismos que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 

I)Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las 

causas de los mismos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida 

en el Plan de Gestión del Riesgo. 

II)Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos 

incluidos en el Registro de Riesgos. 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-MATRIZ DE RIESGOS 

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral 

de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La 

matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad 

de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación 

sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar 

en la ejecución contractual. 

Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente 

1.La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto 

del contrato que se suscriba. 

2.Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, 

aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
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3.La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de 

gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de 

LA ENTIDAD CONTRATANTE, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del 

conocimiento de EMPOPAMPLONA SA ESP. 

4.En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende 

que ésta asume el 100% del riesgo. 

De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia 

de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no 

hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 

causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 

se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 

contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de 

observaciones, para que sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz 

referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que 

pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, 

los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados 

por el contratista en dicha etapa. 

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin 

perjuicio de que el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la 

probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de 

la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 

proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron 

tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 

Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la gestión social, 

realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades 

y riesgos que puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las 

conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello 

tener en cuenta el anexo correspondiente 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En 

caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de 

los diez (10) meses siguientes a su terminación Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en 

la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los 

aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se 
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consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo 

por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar 

y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias 

que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera 

considerar EL INTERVENTOR. 

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta 

podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente 

señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre 

administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo 

saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la 

CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

GLOSARIO 

Para los fines de la convocatoria, a menos que expresamente se estipule de otra manera, debe 

considerarse el Anexo 3 Glosario. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 

significado natural y obvio. 

OBJETO 

OBJETO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER DE 2024, 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", identificado con 

Código BPIN 2024004540037 

LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS EMPOPAMPLONA S.A. 

E.S.P. requiere realizar la rehabilitación 

del sistema de acueducto del municipio 

de pamplona para dar cumplimiento al 

convenio realizado entre la 

Gobernación de Norte de Santander, el 

municipio de pamplona y 

Empopamplona en el marco del 

proyecto de inversión identificado con 

código BPIN 2024004540037. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO 

CONTRATO A CELEBRAR. 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está 

codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 

Unidas (UNSPSC) como se detalla a continuación: 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

Teniendo en cuenta que el régimen 

aplicable es el contenido en las normas 

del derecho privado, las establecidas en 

el Manual de contratación de la 

empresa, en las disposiciones que en 

materia de contratación expida la 

Comisión de Regulación de Agua 
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72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

72141100 SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

REVESTIMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

FORMA DE PAGO 

El CONTRATANTE, realizará el pago al CONTRATISTA del 

valor por el cual fue adjudicado el contrato de la siguiente 

manera: 

Un Primer Pago anticipado inicial correspondiente al 

veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, el cual 

se amortizará porcentualmente en los pagos parciales. 

PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS HOJAS DE VIDA DEL 

PERSONAL MINIMO, EL PLAN DE CALIDAD UN 

CRONOGRAMA DE EJECUCION Y UN ANALISIS DE 

PRECIOS APU, el saldo será cancelado mediante Pagos 

parciales de acuerdo con los avances avalados por la 

interventoría en las “actas mensuales de recibo parcial de 

obra ejecutada”, los cuales deberán contar con el visto bueno 

de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra 

recibida presentado por el contratista de obra, y avalado a 

satisfacción por la Interventoría. 

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en 

garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al 

CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

Potable y Saneamiento Básico, o las 

normas especiales que según el caso, 

los regulen expresamente y las 

disposiciones del Código Civil, del 

Código de Comercio o las normas que 

le fueren aplicables, es decir, la Ley 142 

y 689 de 2001, salvo en lo que las 

citadas normas dispongan otra cosa, 

entendiendo que la contratación de la 

empresa se adelantara con arreglo a las 

normas de derecho privado, se tiene 

que, el contrato resultante del presente 

proceso de contratación será un 

contrato de OBRA, regido por las 

normas del derecho civil y comercial 

aplicable en la materia. 
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• Entrega de los documentos requeridos para la entrega 

de obras y señalados en los términos de referencia, a 

la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 

• Recibo a satisfacción de la obra por parte de la 

INTERVENTORÍA y el Ente Territorial. 

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato por 

todas las partes en ella intervinientes. 

• Aprobación de las garantías correspondientes, 

señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento. 

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de 

tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán, 

cuando se encuentren debidamente instalados, probados y 

recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno 

de la interventoría y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) 

DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la 

respectiva factura en la entidad contratante por parte de la 

Jefatura de Obras y Mantenimiento de Redes con el 

cumplimiento de los requisitos indicados. 

NOTA 3: El reintegro por concepto de la Retención en 

Garantía, se realizará previa suscripción del Acta de 

liquidación del Contrato por todas las partes en ella 

intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren 

cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. 

En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se 

cuente con los documentos requeridos para la misma 

presentados en debida forma y aprobados por la 

interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de la 

rete garantía, la cual se utilizará para costear las obras que 

queden pendientes por entregar, con su correspondiente 

revisión de interventoría. 

NOTA 4: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
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así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 

las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 

certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 

Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el 

personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, 

incluido el personal independiente que preste sus servicios 

para la ejecución del proyecto. 

NOTA 5: El CONTRATISTA debe responder por el pago de 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes. 

NOTA 6: El CONTRATISTA debe responder por el pago de 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes. 

NOTA 7: El contratista deberá pasar las cuentas de cobro en 

el intervalo de 05 días posteriores al mes o días ejecutados 

según corresponda, las cuentas de cobro deberán 

presentarse de manera mensual, no serán acumulables y se 

deberá presentar una cuenta cobro por cada mes o días 

ejecutados. 

 

VALOR ESTIMADO ($) 

CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS VENTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS 

 

DURACIÓN: 
(7 MESES) 
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CUARENTA Y UN PESOS 
($5,241,826,841 M/CTE) 

 

GARANTÍAS REQUERIDAS: RUBROS AFECTADOS. 

La empresa estableció en su manual de contratación que, 

serán exigible la expedición de garantías, para todo tipo de 

contrato DE MENOR Y MAYOR CUANTÍA y dependiendo de 

los riesgos que deban cubrirse y previa evaluación del tipo y 

naturaleza del contrato. 

conforme al ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO del manual de 

contratación de la empresa, se establecieron las cuantías de 

Los procesos de contratación, teniendo como clasificación la 

siguiente:  

1. MÍNIMA CUANTÍA. Se consideran de mínima cuantía 

aquello cuyo valor no exceda los doscientos cincuenta 

salarios mínimos (250) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. En esta cuantía la contratación se hace directa sin 

requerir varias propuestas. 

2. MENOR CUANTIA. Se consideran de menor cuantía 

aquellos cuyo valor sea superior a los doscientos (250) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta mil 

quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. En esta cuantía la contratación se realiza a través 

de convocatoria privada a mínimo tres (3) oferentes. 

3. MAYOR CUANTÍA. Se consideran de mayor cuantía 

aquellos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, previa 

autorización de la Junta Directiva. En esta cuantía la 

contratación se realiza haciendo una convocatoria pública. 

Así las cosas, teniendo en cuenta la cuantía se solicitarán las 

siguientes garantías:  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 

El CONTRATISTA deberá́ constituir una garantía o póliza 
expedida por una compañía de seguros legalmente 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS N°19078 

FUENTE: PAFIA-SGP-AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

POR UN VALOR DE 

($4,741,826,841.00) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS N°19079 

FUENTE: PAFIA-SGP-AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

POR UN VALOR DE ($500,000,000.00) 

expedidos el día dieciséis (16) de 

septiembre de 2025. 
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constituida en Colombia, con los siguientes amparos, 
cobertura y vigencia: 

AMPARO MONTO 

DEL 

AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento 10% Plazo del contrato 

y seis (6) meses 

más. 

De salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

10% Vigente por el 

plazo de ejecución 

del contrato y tres 

(3) años más 

Estabilidad y calidad de 

obra 

20% Vigente por Cinco 

(5) años contados 

a partir del acta de 

entrega y recibo 

final del contrato 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

AMPARO 

MONTO 

DEL 

AMPARO 

VIGENCIA 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

10% del 

valor del 

contrato. 

Vigente por el plazo 

de ejecución del 

contrato 

La aprobación de las garantías por parte de la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA – 

EMPOPAMPLONA SA ESP requisito previo para el inicio de 

la ejecución del contrato, razón por la cual, no podrá iniciar su 

ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación 

acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la 

misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No 

es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE AFECTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Teniendo en cuenta que el régimen aplicable es el contenido en las normas del derecho privado, las 

establecidas en el Manual de contratación de la empresa, en las disposiciones que en materia de 

contratación expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, o las normas 

especiales que según el caso, los regulen expresamente y en los aspectos no contenidos en el 

presente Manual se seguirán las disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio o las normas 

que le fueren aplicables, es decir, la Ley 142 y 689 de 2001, salvo en lo que las citadas normas 

dispongan otra cosa, entendiendo que el presente manual deberá ser interpretado de manera integral 

y sistemática, en concordancia con las normas de derecho privado. 

Cabe precisar que, conforme al ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO del manual de contratación de la 

empresa, se establecieron las cuantías de Los procesos de contratación, teniendo como clasificación 

aplicable al presente proceso, la siguiente:  

MAYOR CUANTÍA. Se consideran de mayor cuantía aquellos cuyo valor sea superior a mil quinientos 

(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, previa autorización de la Junta Directiva. En 

esta cuantía la contratación se realiza haciendo una CONVOCATORIA PÚBLICA. 

CRONOGRAMA FECHA 

• Invitación a presentar propuestas SE ADJUNTA DOCUMENTO POR NOMBRE 

“CRONOGRAMA” 

• Recepción de propuestas SE ADJUNTA DOCUMENTO POR NOMBRE 

“CRONOGRAMA” 

• Verificación de propuestas SE ADJUNTA DOCUMENTO POR NOMBRE 

“CRONOGRAMA” 

• Aceptación de propuesta SE ADJUNTA DOCUMENTO POR NOMBRE 

“CRONOGRAMA” 

• Elaboración de contrato.  SE ADJUNTA DOCUMENTO POR NOMBRE 
“CRONOGRAMA” 

RESPONSABLE APRUEBA.  

 

 

ORIGIN AL YA FIRMADA 

Líder del proceso. 

 

 

ORIGINAL YA FIRMADA 

Gerente. 

                    nombres y Apellidos Cargo Firma 

Revisó: JAIR MAQUIR TEODORO CONTRERAS PAEZ  ASESOR JURIDICO ORIGINAL YA FIRMADA 

Elaboró: DANIELA ANDREA VELANDIA ORTEGA  ASESORA JURIDICO    
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

para la firma de Remitente. 

 


